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ACT ADIȚIONAL 

Model pentru proiectele etapizate care intră sub incidența ajutorului de stat 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. .... 

 

La contractul de finanțare nr. .........  pentru proiectul ............................................. 

cod SMIS ............ (pentru etapa II Codul SMIS este ...........) 

 

În temeiul art. 9 – Modificări și completări din contractul de finanțare - Condiții Generale, 

Având în vedere dispozițiile art. 32, alin. (1) din OUG 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru 
închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, 

Ținând cont de Instrucțiunea AMPOR nr. 211/14.12.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea 
închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Avînd în vedere prevederile Actului adițional de etapizare nr..... la contractul de finanțare nr. .........  pentru 
proiectul .............................................................................................. cod SMIS ............ (pentru etapa II 
Codul SMIS este ...........), 

 

................., cod de identificare fiscală........, cu sediul în ......................, cod poștal ........, telefon ............, 
fax:............, poștă electronică ............., reprezentată legal prin.........., având funcția de ........., identificat prin CI 
seria .... nr. ....., în calitate de Beneficiar  al finanțării, în calitate de Beneficiar  al finanțării,  

și 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Regional Nord-Vest 2021-2027, cu sediul în Sat Rădaia nr. 50, Comuna Baciu, jud. Cluj, Tel/Fax: 0264 431 550, 
cod de înregistrare fiscală 11463302, reprezentată legal de.........., având funcția de........., denumită în cele ce 
urmează AM PR NV   

 

au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții: 



 
 
 

 
2 

 
 

www.regionordvest.ro I www.nord-vest.ro 

 

Articolul I. În cazul apariției de neconcordanțe între contractul de finanțare, Actul adițional nr._..... și prevederile 
prezentului Act adițional pentru implementarea etapei II, primează prevederile prezentului Act adițional. 

 

Articolul II. Prevederile contractului de finanțare sunt modificate prin prezentul Act adițional pentru 
implementarea etapei II, după cum urmează: 

Alineatul (2) al articolului 2 - „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Perioada de implementare a etapei I a Proiectului, finanțată în cadrul POR 2014-2020, este ....... luni, respectiv 
între data ...... şi data de ....., aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților 
proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

Perioada de implementare a etapei II a Proiectului, finanțată în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-
2027 este ........ luni, respectiv între data ...... și data de ........”1 

 

Articolul III.  Cu excepția prevederilor de la art. II din prezentul act adițional, clauzele contractului de finanțare 
se completează cu următoarele articole specifice etapei II (purtând mențiunea/denumirea marginala Etapa II, 
urmată de titlul articolului), articole pe care nu le elimină, nu le înlocuiesc și nu le modifică pe cele din contract 
care sunt identificate prin același număr și alineat, fiind adăugate la prevederile contractuale anterioare, după 
cum urmează: 

 

Condiții generale etapa II 

 
Articolul 1. Etapa II - Obiectul contractului de finanțare 

(1) AM PR NV se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute 
în contractul de finanțare și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă. 

 

Articolul 2. Etapa II – Durata contractului 

(1) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și a celor care nu sunt cofinanțate 
din FSE+ sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din FTJ care fac obiectul art. 8, alin (2) lit. k), l), m) din 
Regulamentul (UE) 2021/1056, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o 
durată de minimum 3 ani pentru Beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru 
celelalte categorii de Beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de 
finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în 
reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă 
acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat 
caracterul durabil proiectul face obiectul oricăreia din următoarele: 

(a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care 
a primit sprijin; 

(b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj 
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

(c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a 
proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia. 

 
1 Se completează cu datele din Actul adițional de etapizare 
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(2) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8, alin (2) 
lit. k), l), m), din Regulamentul (UE) 2021/1056, Beneficiarul are obligația asigurării 
sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Clauze 
Specifice /Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau 
pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(3) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează 
proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat/ă caracterul durabil sau 
sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin (5) – (6). Sunt 
exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în 
conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

 

Articolul 3. Etapa II – Valoarea contractului de finanțare 

(1) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea 
stabilită prin contractul de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. 
Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența 
astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8).  

(2) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată, elaborate și transmise 
prin sistemul MySMIS2021 în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor care se constituie în Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, 
încărcat și actualizat de beneficiar în sistemul MySMIS2021. 

(3) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă 
(din partea fondurilor și din bugetul național), finanțarea nerambursabilă pentru etapa II se reduce 
corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/sub-activități 
din cererea de finanțare, după caz. 

 

Articolul 4. Etapa II – Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate 
în condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea:  

(a) Legislației naționale și europene aplicabile; 

(b) Ghidului Solicitantului; 

(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de 
finanțare aprobată pentru etapa II care constituie Anexa nr. 1 la prezentul act adițional şi să fie efectuate 
în termenii şi condițiile prezentului contract de finanțare. 

(3) Aprobarea proiectului și semnarea actelor adiționale nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității 
cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a 
fondurilor de către Beneficiar. 

(4) AM PR NV își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, 
ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica 
corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.  

 

Articolul 5. Etapa II – Mecanismul prefinanțării 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în 
conformitate cu prevederile contractului de finanțare și actelor adiționale ulterioare. 

(2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 
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(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

 

Articolul 6. Etapa II – Rambursarea/plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM PR NV în conformitate cu prevederile legale, pe baza 
cererilor de rambursare/plată transmise AM de Beneficiar/Liderul de parteneriat și în condițiile 
specificate în prezentul contract de finanțare.  

(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, răspund de legalitatea, realitatea și 
regularitatea cheltuielilor, în caz contrar sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011 

(3) Autorizarea cheltuielilor/efectuarea plăților se realizează de către AM PR NV, în condițiile prevăzute în 
legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, care constituie Anexa nr. 
2 la prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței 
fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM PR NV sunt alimentate cu sumele 
aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite 
suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă. 

 

Articolul 7. Etapa II – Drepturile și obligațiile Beneficiarului 

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, au responsabilitatea asigurării unui 
management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli 
neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului 
contract de finanțare și ale legislației europene şi naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul/Liderul 
de parteneriat și Partenerii, după caz, are/au responsabilitatea implementării proiectului în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile contractului de 
finanțare și ale legislației europene şi naționale aplicabile. 

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare, după semnarea acestuia și 
de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de 
implementare aferentă etapei II.  

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM PR NV, cu privire la aspectele survenite de 
natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM PR NV să fie 
furnizat în baza și în vederea executării clauzelor contractului de finanțare, actelor adiționale și a 
legislației aplicabile. 

(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM PR NV, sau 
oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de 
utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM PR NV, precum și să asigure 
condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.  

(5) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4), Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii 
se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv 
acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție 
documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în 
format electronic, în original. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să 
permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate 
la alin. (4) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea 
solicitării de către AM PR NV/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la 
documente în locul respectiv. 

(6) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se va/vor asigura că în contractele/acordurile încheiate 
cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor 
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referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM PR NV sau de alte structuri cu 
competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor 
publice naționale aferente acestora, după caz. 

(7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții 
a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, 
dacă este cazul, privind activitățile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit 
adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. 
În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor 
în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau 
pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să 
fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de 
audit/verificare/control.  

(8) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea 
perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de 
sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de 
asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 
decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM PR NV către Beneficiar, iar acest 
termen  se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile 
prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1060.  

(9) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a 
informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost 
acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 
77/2014. 

(10) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4) și (7) – (9), Beneficiarul este obligat să restituie suma 
aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea 
nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul 
național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (5), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga 
sumă rambursată/plătită de către AM PR NV aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările 
aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
133/2021.  

(11) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării etapei 
II semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, 
nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare. 

(12) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, 
inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile aferente etapei II și în vederea 
efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației 
europene și naționale aplicabile și ale prezentului act adițional.  

(13) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice 
distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în 
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.  

(14) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, 
Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în 
domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/ achizițiilor în domeniile apărării şi securității sau 
dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz. 

(15) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, 
după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare şi de a pune la dispoziția AM PR NV 
documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi verificate de 
către AM PR NV în vederea efectuării rambursării/plății. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/155770
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(16) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de 
rambursare, și după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile prezentului 

contract de finanțare , actelor adiționale și ale legislației aplicabile. 

(17) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii Rapoartelor de progres și a 
documentelor justificative care îl însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) al prezentului act 
adițional. 

(18) Beneficiarul are obligaţia de a încărca, în sistemul MySMIS2021, dosarul aferent achizițiilor realizate, 
în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de 
achiziţie/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării 
procedurii de achiziţie/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de achiziție.. 

(19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform 
cererii de finanțare, în termenele stabilite prin contractul de finanțare. 

(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare şi publicitate prevăzute la art. 50 
din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, detaliate în Condițiile Specifice, după caz, 
precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM PR NV a măsurilor 
prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021. 

(21) Beneficiarul are obligația de a restitui AM PR NV, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite eronat de către AM PR NV, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii 
notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM PR NV de a solicita 
beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM PR NV despre orice situație care poate determina încetarea 
sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM PR NV să decidă cu privire la măsurile 
corespunzătoare. 

(23) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata 
contractului. AM PR NV va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de 
către Beneficiar, ca urmare a executării contractului de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct 
imputabile acesteia. 

(24) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și 
documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM PR NV. 

(25) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM PR NV în legătură cu contractul de finanțare, exclusiv 
prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau a 
forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format tipărit, prin poștă și/sau 
electronic, prin email, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective 
în MySMIS2021, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului 
MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore. 

(26) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate 
prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru 
care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să 
asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului. 

(27)  Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul 
proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare 
înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare. 

(28) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu 
închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de 
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implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al 
proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate,  

(29) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum şi 
pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, 
respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate 
constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor 
fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită 
AM, o copie a contractului de credit şi a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de 
la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului 
finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un evaluator independent 
autorizat ANEVAR. 

(30) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor 
corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are 
obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/ 
durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2, alin (5) - (6) al contractului de finanțare. 

(31) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), beneficiarul este obligat să restituie finanțarea 
nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(32) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM PR NV în legătură cu 
obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea. 

(33) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența precum și prezentarea documentelor în legătura 
cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare, 
precum și orice alte categorii de documente numai prin sistemul informatic MySMIS2021. 

(34) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe 
parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM PR NV, precum și de 
către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum şi după 
încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor 
contractuale şi a legislației naționale şi europene. 

(35) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM PR NV a următoarelor categorii de date 
privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali 
al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art.3, alin.(6) din 
DIRECTIVA (UE) 2015/849 și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 

(36) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii au obligația de a notifica AM PR NV cu privire la starea 
de insolvență/faliment/încadrarea întreprinderii ca ”întreprindere în dificultate” și altele asemenea, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data declarării acestora. 

(37) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul ”de a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (”do not significantly harm” engl. orig.) pe tot parcursul implementării proiectului, 
inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde 
este cazul. 

(38) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au responsabilitatea de a se asigura că nu solicită 
la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice 
naționale sau europene. 

(pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări)  

(39) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt 
îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora. 

(40) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o 
durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la ”imunizarea climatică”, așa cum este definită 
la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 1060/2021. 
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(41) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție, conform cărora contractorii şi 
subcontractorii organizează şi actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții 
tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au obligația să pună la dispoziția beneficiarului 
orice documente şi/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a 
contractului de achiziție. 

(42) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, 
beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederilor 
alin. (41) - (42). 

 

Articolul 8. Etapa II – Drepturile și obligațiile AM 

(1) AM PR NV are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care 
poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării 
respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată 
beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM PR 
NV. 

(2) AM PR NV are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările 
care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi/sau orice altă 
autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării 
oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/ recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021. 

(3) AM PR NV are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile 
lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în 
vigoare sau contractul de finanțare prevăd alte termene. 

(4) AM PR NV are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de 
plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile contractului de finanțare. 

(5) AM PR NV are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația 
aplicabilă și cu prevederile contractului de finanțare. 

(6) AM PR NV are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor, în condițiile prevăzute de 
legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare. 

(7) AM PR NV are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea 
proiectului, pe baza contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate și a Planului de 
monitorizare în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest 
sens, AM PR NV va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în 
derulare.  

(8) AM PR NV are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente 
implementării proiectului care face obiectul contractului de finanțare.  

(9) AM PR NV are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente 
implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin 
o vizită la fața locului pe perioada de implementare a etapei II a proiectului.  

(10) AM PR NV are obligația de a informa beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la 
fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea 
autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc 
și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor. 

(11) AM PR NV are obligația de a asigura comunicarea cu beneficiarul, prin sistemul informatic 
MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/informațiilor în legătură cu 
proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de 
prefinanțare/ cereri de plată/cereri de rambursare/verificare achiziții/control.  



 
 
 

 
9 

 
 

www.regionordvest.ro I www.nord-vest.ro 

(12) AM PR NV are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a 
procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/cererilor de 
plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului. 

(13) AM PR NV are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție 
care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de 
constatare a neregulilor dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de 
fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor. 

(14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM PR NV constată existența unor indicii 
de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de 
urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
66/2011. 

(15) AM PR NV are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul 
pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna 
implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.  

(16) AM PR NV are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către beneficiar a indicatorilor de etapă la 
termenele prevăzute în planul de monitorizare al proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile 
identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13 din prezentul contract de finanțare.  

(17) AM PR NV va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul 
mijloacelor publice de informare. 

 

Articolul 9. Etapa II – Contractarea și cesiunea 

(1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea 
acelor activități revine beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(2) Prezentul act aditional, precum şi toate drepturile şi obligațiile decurgând din implementarea acestuia, 
nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de 
transmisiune şi/sau transformare a obligațiilor şi drepturilor. 

 

Articolul 10. Etapa II – Modificări și completări 

(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare, de a conveni modificări, prin act 
adițional.  

(2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, 
acesta are obligația de a o transmite AM PR NV cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este 
intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM PR NV. Beneficiarul va 
transmite, de asemenea, o dată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM PR NV răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen 
de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În 
interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM PR NV care suspendă termenul de 
aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 
5 zile lucrătoare. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a 
fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția 
cazurilor temeinic justificate. 

(5) Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează, prin act adițional. 

(6) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe 
perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM PR NV responsabil solicitări de modificări 
contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente 
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cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior 
începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de 
suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar/Lider 
de parteneriat  și parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de 
suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului. 

(7) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar 
în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de 
acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. 
Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la 
rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional.  

(8) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.  

(9)  Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM PR NV, 
unilateral, prin notificare, în următoarele situații: 

(a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 
contractului de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția 
majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzută la art. 3, alin (1); 

(b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării 
contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
primirea informării de la beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate urmare a finalizării 
contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.  

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin 
Notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM PR NV, cu respectarea condițiilor de eligibilitate 
stabilite prin Ghidul Solicitantului, în următoarele situații: 

(a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv 
schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului;  

(b) schimbarea contului special deschis pentru proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului legal; 
(d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași 

categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de 
cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului, cu excepția 
proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus; 

(e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a 
cheltuielilor cu respectarea conditionalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului și detaliate în 
Manualul Beneficiarului sau, după caz prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare.  

(11) Netransmiterea notificării prevăzute la alin (10) atrage după sine imposibilitatea  modificării clauzelor 
contractului de finanțare. 

(12) Modificările prevăzute la alin. (10) se aduc la cunoștința AM PR NV, după caz, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de 
AM PR NV. 

(13) În situația în care modificările enumerate la alin. (10) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de 

acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de 

management. 

(14) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin Notificare, cu 
justificare adecvată și temeinică, adresată AM PR NV în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% 
din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime 
prevăzute în Ghidul Solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de proiect 
după caz; 
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(b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea 
liniei bugetare; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde 
este cazul; 

(d) înlocuirea managerului de proiect; 

(e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact 
asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor 
de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare; 

(f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare; 

(g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare; 

(h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de 
finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și după caz a 
indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de 
achiziție; 

(i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru 
echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a 
caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii 
cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste 
modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de 
implementare și să respecte prevederile legale în vigoare. 

(j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași 
categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de 
cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului în cazul proiectelor 
finanțate din Fondul Social European Plus. 

(15) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzută la alin (14) se realizează de către AM PR NV, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin Informare privind aprobarea/respingerea 
Notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM PR 
NV care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a Notificării, fără ca această perioadă de 
suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 

(16) Notificarea prevăzută la alin (14) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM 
PR NV a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin (15). 
Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii Notificării de către AM PR NV. Respingerea 
Notificării trebuie comunicată beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la 
alin. (15).  

 

Articolul 11. Etapa II – Conflictul de interese și incompatibilități 

(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională 
şi europeană.  

(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice 
conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare şi să 
se informeze reciproc, cu celeritate, şi cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul 
de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, 
actuală sau consumată. 

(3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de 
interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1046 și capitolului 2, secțiunea 2, din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și 
europene aplicabile. 
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(4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii 
nr. 161/2003, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților. 

(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea 
prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor 
publice/achizițiilor sectoriale. 

(6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea 
prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile. 

(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict 
de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare şi să se 
informeze reciproc, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice 
situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații. 

(8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților 
Beneficiarului, precum şi angajaților AM PR NV implicați în realizarea prevederilor prezentului contract 
de finanțare. 

(9) AM PR NV își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau sunt posibile să dea naștere 
unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese şi de a lua măsurile necesare impuse de 
legislația aplicabilă, dacă este cazul. 

 

Articolul 12. Etapa II – Nereguli 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM PR NV identifică abateri de la 
aplicarea prevederilor legislației naționale şi europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor 
sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte 
de efectuarea plății, AM PR NV aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
66/2011. 

(3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării 
unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la 
rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM PR NV suspendă autorizarea la 
plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de 
finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea.  

(4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă 
și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de 
implementare.  

(5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau 
a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM PR NV cu 
privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația 
nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2021.  

 

Articolul 13. Etapa II – Monitorizare și raportare 

(1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM PR 
NV în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile contractului de finanțare. 

(2) AM PR NV realizează monitorizarea proiectelor: 
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(a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a 
proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar și, după caz, a constatărilor 
din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate; 

(b) prin verificarea Rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021 și a 
documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului 
proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat; 

(c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și 
stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă; 

(d)  prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, post-implementare, pe perioada în care 
beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea 
proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din 
Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.  

(3) Pentru a furniza informațiile necesare AM PR NV pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul 
elaborează Rapoarte de progres, cu o frecvență de 3 luni în conformitate cu prevederile contractului de 
finanțare.  

(4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar 
și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. 

(5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, raportul de 
progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele verbale de lucrări ascunse, 
fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte 
documente similare. 

(6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR NV vor verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor 
de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului. 

(7)  AM PR NV poate să aplice una sau mai multe din următoarele măsuri corective pentru cheltuielile 
aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului 
de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor 
asumate și stadiul din rapoartele de progres: 

(a) întreruperea termenului de plată pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare; 

(b) întreruperea termenului de plată pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare. 

(8) AM PR NV elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului. Raportul de vizită poate include 
acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt 
obligatorii de respectat pentru beneficiar.  

(9) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR NV va urmări implementarea recomandărilor și 
acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după 
caz.  

(10) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la 
termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR NV 
are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri2: 

(a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererilor de 
rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să 
survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060,; 

(b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în 
condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost 
transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a); 

 
2 Aceste prevederi sunt detaliate în clauzele specifice.  
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(c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de 
prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru 
îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent în limita 
a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de 
etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau 
partenerilor; 

(d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează 
derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă; 

(e) rezilierea contractului de finanțare de către AM PR NV, în condițiile prevăzute la art. 37 și art. 38 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; 

(f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene 
aplicabile.  

(11) Măsurile corective specificate la alin. (12) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în clauzele 
specifice din prezentul act adițional. 

(12) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare al etapei II, , în decurs de 6 
luni de la finalizarea primului an de implementare al etapei II, din motive imputabile beneficiarului, 
precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează 
substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin 
contractul de finanțare, AM PR NV poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit 
prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor 
deja plătite beneficiarului. 

 

Articolul 14. Etapa II – Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, 
intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în 

parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră 

se constată de o autoritate competentă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile 

naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, 
care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea 

obligațiilor uneia din părți.  

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte cazul de forță majoră, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în 
baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, 

în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor 

cazului de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță 

majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin 
lipsa notificării. 

(6) Executarea contractului de f inanțare va fi suspendată pr in  Deciz ia  AM PR NV de la data 

apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se 
cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră. 

(7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 
3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni 
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într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data 
constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului 
de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra 
modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, 
oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără 
alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv. 

 

Articolul 15. Etapa II – Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare 
a unor nereguli 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea contractului de finanțare, fără îndeplinirea altor 
formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza 
contractului de finanțare. 

(2) AM PR NV poate decide rezilierea contractului de finanțare printr-o notificare scrisă adresată 
beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a 
sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, 
în următoarele cazuri: 

(a) în situația în care AM PR NV constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar nu 
corespund realității sau documentele/autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării 
nerambursabile sunt false/incomplete/expirate inexacte/nu corespund realității; 

(b) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul act adițional; 

(c) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale 
sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau 
europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz; 

(d) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13, alin (10), lit. e) și alin 
(12) din prezentul act adițional;  

(e) beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de 
vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, 
Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele 
și condițiile prevăzute în acestea; 

Pt. Proiecte de infrastructură, după caz 

(3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM PR NV prin care se individualizează sumele 
de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii. 

(4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților cu condiția restituirii finanțării acordate. 

(5) Beneficiarul/liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului 
de finanțare prin acordul părților, când nici una din părți nu a început executarea obligațiilor asumate 
prin contractul de finanțare. 

 

Articolul 16. Etapa II – Soluționarea litigiilor 

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută 
care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către 
instanțele de judecată din România competente, în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ. 
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Articolul 17. Etapa II – Transparență 

(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea 
acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind 
liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor 
stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, 
inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului 
de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial: 

(a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, 
data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum o adresă de email 
și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului 
– localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa 
exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

(b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea  sprijinului, exprimate atât ca 
sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea 
plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific număr apel și cod SMIS; 

(c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului; 

(d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru; 

(e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și 
cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți; 

(f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați 
în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate; 

(g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în 
infrastructură sau producție – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform 
condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, 
inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau 
anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM PR NV în condițiile prevederilor art. 49, alin. (3) și (4) din 
Regulamentul (UE) 2021/1060: 

(a) în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea 
contractantului; în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele; 

(b) denumirea proiectului; 

(c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia; 

(d) data de începere a proiectului; 

(e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului; 

(f) valoarea totală a proiectului; 

(g) fondul din care se finanțează proiectul; 

(h) obiectivul specific vizat; 

(i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene; 

(j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză. 

(4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM și 

localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, 

atunci când Beneficiarul este o persoană fizică. 
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Articolul 18. Etapa II – Confidențialitate 

(1) Părțile convin prin prezentul act adițional asupra existenței și duratei caracterului confidențial al 
documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere 
principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.  

(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din 
contractul de finanțare. 

(3) AM PR NV, beneficiarul și, după caz, Liderul de parteneriat și partenerii sunt exonerați de răspunderea 
pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 

(a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante 
pentru asemenea dezvăluire,  

sau 

(b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; 

sau  

(c) informația devine notorie/publică. 

 

Articolul 19. Etapa II – Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal 

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, 
stocarea şi arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum şi după 
încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor 
contractuale şi a legislației naționale şi europene aplicabile. 

(2) Prezentul act adițional reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în 
condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 1060/2021, și în conformitate cu Regulamentul nr. 
(UE) 679/2016 și Legea nr.190/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale 
resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru 
informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau 
publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 

(4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează 
de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul 
(UE) 2021/1060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate 
și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul 
programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

 

Articolul 20. Etapa II – Publicarea datelor 

În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul/Liderul 
de Parteneriat și Partenerii își vor da acordul cu privire la publicarea acestora și vor face dovada îndeplinirii 
obligației prevăzute la art. 19 alin. (2)-(3) din prezentul act adițional. 

 

Articolul 21. Etapa II – Comunicarea 

(1) Întreaga comunicare dintre AM PR NV și Beneficiar legată de prezentul act adițional se va face, în scris, 
exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  
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(2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului 
informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care 
depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul limită obligatoriu pentru 
transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte 
perioade, schimbul de informații între AM PR NV și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport 
de hârtie, la următoarele adrese:  

pentru Beneficiar:………………. (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail); 

pentru AM PR NV:…………………… (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail); 

(3) AM PR NV poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate 
pentru aplicarea prevederilor contractului de finanțare. 

 

Articolul 22. Etapa II - Legea aplicabilă şi limba utilizată 

(1) Legea care guvernează contractul de finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este legea 
română și regulamentele europene direct aplicabile. 

(2) Limba contractului de finanțare este limba română. 

 
Articolul 23. Etapa II – Anexele actului adițional 
Următoarele documente sunt anexe la prezentul act adițional și constituie parte integrantă a acestuia, având 
aceeași forță juridică: 

(a) Anexa nr. 1 - Cererea de finanțare; 

(b) Anexa nr. 2 – Planul de monitorizare a proiectului; 

(c) Anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 

(d) Anexa nr. 4 – Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri  

(e) Anexa nr. 5 – Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat <dacă este cazul, conform schemei 
aprobate> Nu este cazul; 

(f) Anexa nr. 6 – Condiții specifice ale contractului de finanțare. 

 

Articolul 24. Etapa II Dispoziții finale 

1. Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 

2. Prezentul act adițional este elaborat în limba română într-un singur exemplar și semnat electronic. 

3. Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte. 
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Anexa 1 – Cererea de finanțare  

 

Anexa 2 – Plan de monitorizare- format cadru  
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realiza
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finală 
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realizar
e  

Țintă 
finală 
indicat
or de 
rezulta
t 

         

       

       

 

Anexa 3 – Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 

<se atașează Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare generat de sistemul informatic 
MySMIS2021> 

 

Anexa 4 – Acordul de parteneriat 

<se atașează Acordul de parteneriat semnat, dacă este cazul> 

 

Anexa 5 – Condițiile de acordare a ajutorului de stat/de minimis 

Nu este cazul. 
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Anexa 6 – Etapa II - Condiții specifice ale contractului de finanțare  

Condiții specifice, Secțiunea I etapa II 

 

Articolul 1. Etapa II - Completarea articolelor 5 și 6 – Prefinanțare/rambursarea/plata cheltuielilor din 
Condițiile generale:  

(1) Depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar se realizează conform 
prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora de către beneficiar și conform Instrucțiunilor 
emise de AM PR NV. 

(2) Cererile de prefinanțare/rambursare/plată, inclusiv cererea de rambursare finală se depun de către 
beneficiar în perioada de implementare a proiectului, conform Anexei 3 la actul adițional - Graficul de 
depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare. 

(3) Prin excepție, pentru proiectele a căror dată de finalizare a perioadei de implementare a etapei II 
coincide cu ultima zi de eligibilitate a cheltuielilor aferentă perioadei de programare 2021-2027, 
depunerea cererilor de rambursare finale de către beneficiar, respectiv verificarea, autorizarea și 
efectuarea plăților de către AM PR NV, se va reglementa de către AM PR NV prin instrucțiuni specifice. 

(4) Autorizarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/restituire/recuperarea sumelor încasate 
necuvenit de către beneficiar și efectuarea plăților de către AM PR NV se realizează conform 
prevederilor legale aplicabile și conform instrucțiunilor emise de AM PR NV. 

(5) În cazurile în care, în perioada de implementare a etapei II și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile 
de eligibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul are 
obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente.  

(6) Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se va efectua în condițiile prevăzute în Regulamentul 
(UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de 
coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și 
acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru 
azil, migrațiune și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar 
pentru managementul frontierelor și politica de vize. 

(7) Cheltuielile aferente etapei II pentru proiectele etapizate se autorizează și se decontează din alocarea 
publică, respectiv fondurile europene 2021-2027 și cofinanțarea publică națională a programului 
2021-2027 pe măsura depunerii cererilor de prefinanțare/plată/rambursare. 

(8) Cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă primei etape nu trebuie să fie incluse în nicio cerere 
de plată aferentă celei de a doua etape. 

 

Articolul 2. Etapa II - Completarea articolului 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului din Condițiile generale:  

(1) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil şi necondiționat, să utilizeze finanțarea pentru 
implementarea proiectului etapa II exclusiv cu respectarea termenilor şi condițiilor stabilite prin 
prezentul act adițional. 

(2)  Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile fără acordul AM PR NV solicitat în scris şi 
cu respectarea prevederilor Contractului de finanțare privind modificarea și completarea acestuia. 

(3) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la finalul 
perioadei de durabilitate, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate 
prin prezentul Contract de finanțare, cel mult până la valoarea totală a proiectului, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, astfel:  

• în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de finanțare, 
exclusiv în scopul realizării proiectului;   
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• în perioada de durabilitate a proiectului, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilității 
investiției.  

(4) În completarea prevederilor art. 7 alin. (30) din Condiții generale, în cazul unui contract de ipotecă, 
Beneficiarul are obligația de a transmite la AM PR NV o copie legalizată a extrasului de carte funciară 
cu mențiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în 
Registrul de carte funciară.  

(5) În scopul obținerii unui credit, Beneficiarul are obligația de a utiliza exclusiv contul creditului (sau 
contul atașat al creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, lucrări, necesare pentru 
implementarea proiectului. 

(6)  În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (5), interesele AM PR NV se prezumă a fi vătămate 
din cauza îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM PR NV daune interese 
cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se 
adaugă dobânda legală aferentă. 

(7)  În perioada de durabilitate a proiectului, Beneficiarul are obligația de a nu înceta sau delocaliza 
activitatea productivă în afara Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul căruia a fost prevăzută inițial 
implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietății asupra unui element de 
infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț, sau de a nu realiza o modificare substanțială 
care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea 
obiectivelor inițiale ale proiectului și/sau ale contractului de finanțare.  

(8) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde nici o acțiune de natură a afecta condițiile de 
construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la 
finalizarea perioadei de durabilitate. 

(9) Cererile de rambursare/plată, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document oficial 
transmis AM PR NV pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al 
Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(10) Beneficiarul are obligația de a întocmi şi transmite către AM PR NV, rapoarte de progres, trimestrial 
şi/sau ori de câte ori AM PR NV solicită aceasta și rapoarte de durabilitate anuală, pe întreaga perioadă 
de durabilitate a proiectului. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM PR NV orice alte 
raportări/documente/informații, în formatul solicitat.  

(11) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de 
acțiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei 
Europene şi/sau ale Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste 
planuri de acțiune sunt agreate cu AM PR NV. 

(12) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile 
prezentului contract (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislației europene şi naționale în vigoare, 
inclusiv în ceea ce privește reglementările referitoare la achizițiile publice verzi din Legea nr. 69/2016. 

(13) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislației naționale/europene aplicabile în domeniul 
achizițiilor, inclusiv achizițiilor derulate în scopul implementării proiectului înainte de semnarea 
contractului, atrage neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții 
financiare/reduceri procentuale conform legislației în vigoare. 

(14) Beneficiarul are obligația de a respecta principiile orizontale promovate, respectiv măsurile de 
atenuare și adaptare la schimbările climatice, obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel 
cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU 
și de Acordul de la Paris, precum și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. De asemenea 
beneficiarul va respecta drepturile fundamentale ale omului și prevederile Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, a egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și 
abordarea aspectelor de gen precum și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, 
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și 
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adaptarea infrastructurii în vederea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. În caz contrar, AM 
PR NV poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă.  

(15) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM PR NV orice document sau informație, în termenul 
solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Regional Nord- Vest şi/sau a Proiectului 
implementat.  

(16) În cazul în care se depășește nivelul maxim de absorbție sau în caz de dezangajare la nivel de program, 
Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea 
proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanțare și anexele 
acesteia, Ghidului solicitantului și legislația națională și europeană în vigoare. AM PR NV va notifica 
beneficiarul în timp util cu privire la apariția unei astfel de situații. 

(17) Dacă în urma apariției uneia dintre situațiile menționate la alin. (16), Beneficiarul nu reușește să 
asigure implementarea întregului proiect din surse proprii, AM PR NV are dreptul de a solicita acestuia 
returnarea totală sau parțială a finanțării acordate. 

(18) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, dosarul aferent 
achizițiilor realizate/ actelor adiționale la contractele de achiziție, în format electronic, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului respectiv, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior 
depunerii unei cereri de plată/rambursare. 

(19) În aplicarea art. 24 lit. (a) din Condițiile Generale, prin Cererea de Finanțare, Anexa 1 la contract, se va 
înțelege inclusiv Cererea de finanțare inițială și revizuită în scopul etapizării, precum și toate 
documentele solicitate/transmise în perioada de evaluare. 

(20) Beneficiarul are obligația de a asigura existența a două etape identificabile financiar, respectiv 
cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost avizate și plătite separat de cheltuielile care 
urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027.  

(21) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul în etapa a II-a cu menținerea indicatorilor, 
rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în contractul inițial cu AMPOR, în scopul realizării 
lor integrale, până la termenul final de implementare indicat în prezentul contract. 

(22) Beneficiarul are obligația de a acorda dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează 
proiectul implementat în etapa I și a cărui implementare se continuă în etapa a II-a, inclusiv acces la 
sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele 
solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, aferente implementării ambelor etape, 
la solicitarea AM POR sI AM PR NV, în termenele și condițiile indicate.  

 

Articolul 3. Etapa II - Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale:  

(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 
contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea 
proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM PR NV poate modifica unilateral prin 
notificare contractul de finanțare. 

(2) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în 
diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza 
în scopul implementării Proiectului, sub condiția încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare, 
încheiat la solicitarea Beneficiarului. 

(3) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările intervenite 
în bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din categoria 
de cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform prevederilor 
art. 10 alin. (14) lit. a) din Condițiile generale etapa II. 

(4) Beneficiarul este obligat să notifice AM PR NV în scris şi în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare 
apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum şi orice 
informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM PR NV, orice astfel de modificare/informație fiind 
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opozabilă AM PR NV doar de la data primirii notificării de către AM PR NV. Aceste informații se pot 
referi, dar fără a se limita la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar 
modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare sau 
actului adițional, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, 
fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, 
de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice 
modificare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, 
judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau 
culpă, etc.  

 

Articolul 4. Etapa II - Completarea articolului 11 - Conflictul de interese și incompatibilități din Condițiile 
generale: 

La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unui contract de 
achiziție/achiziție directă în cadrul etapei II, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a 
reprezentantului legal al Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese.  

 

Articolul 5. Etapa II - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale: 

(1) AM PR NV monitorizează implementarea proiectului din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor, 
atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele 
acesteia, respectării planului de monitorizare, în acord cu prevederile contractuale specifice 
operațiunii finanțate în etapa de implementare şi de durabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare, a actelor adiționale aferente 
etapei II și a anexelor la acestea, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  

(3) Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de etapă se transmite de Beneficiar în termen de 5 zile 
lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă. Beneficiarul încarcă în sistemul 
informatic MySMIS2021/SMIS2021+ un raport cu documentele justificative care probează îndeplinirea 
acestuia. 

(4) Rapoartele trimestriale de progres se generează de beneficiari în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, în termen de 30 zile de la finalizarea trimestrului de raportare. 

(5) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis raportul de progres, la termenul la care acesta trebuia 
transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea acestuia în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea notificării. 

(6) Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt generate în sistemul 
informatic MySMIS2021/SMIS2021+, anual, pe perioada post-implementare a proiectului, în termen 
de 30 zile de la încheierea anului post-implementare, calculat conform articolului 2 din Condițiile 
generale ale contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale.  

(7) Pentru efectuarea vizitelor la fața locului AM PR NV va înștiința Beneficiarul în termen de minim 3 zile 
înainte de data efectuării vizitei la fața locului. 

(8) Măsurile corective specificate la art. 13 alin. (12) literele (a) - (e) din Contractul de finanțare, Condițiile 
generale, pot fi aplicate de către AM PR NV în mod gradual. 

(9) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanţare după caz, se poate majora prin acte 
adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins 
de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanţare şi care sunt reglementate prin acte 
normative. 
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Articolul 6. Etapa II - Completarea articolului 15 - Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor 
plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli din Condițiile generale:  

(1) Orice modificare a componenței parteneriatului cu încălcarea prevederilor condițiilor de eligibilitate 
prevăzute în Ghidul solicitantului va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM PR NV, 
fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a returna 
finanțarea acordată, la care se adaugă dobânzile și penalitățile.  

(2) Dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul 
proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate ale Beneficiarului prevăzute în 
Ghidul solicitantului și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, prevăzute pentru 
obținerea finanțării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanțarea nerambursabilă se va 
sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională 
și europeană în vigoare, precum şi cu prevederile prezentului act adițional. 

(3)  Beneficiarul are obligația de a informa AM PR NV în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului, AM PR NV 
putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanţare.  

(4) În situația în care Proiectul a fost declarat neeligibil, AM PR NV va dispune rezilierea Contractului de 
finanțare şi recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de Contract.  

(5) Contractul de finanțare va fi reziliat şi finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul 
în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul Contractului nu sunt folosite 
conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, 
oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită. 

(6)  Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor Contractului de 
finanțare.  

(7) Nefinalizarea etapei a II a conform planului de monitorizare și neîndeplinirea indicatorilor poate duce 
la corecții financiare ale proiectului etapizat. 

 

Articolul 7. Etapa II - Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă 
este cazul): 

(1) Toți partenerii sunt ținuți să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului act adițional. 

(2) Liderul parteneriatului răspunde în fața AM PR NV pentru îndeplinirea prevederilor prezentului act 
adițional de către partenerii săi.  

(3) Membrii parteneriatului sunt responsabili de implementarea proiectului în conformitate cu 
prevederile contractuale.  

(4) Liderul parteneriatului și/sau partenerii sunt responsabili cu transmiterea cererilor de 
prefinanțare/rambursare/plată/ rapoartelor de progres/altor documente și informații solicitate către 
AM PR NV conform prevederilor prezentului act adițional. 

(5)  Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului și/sau 
partener/i.  

(6) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile 
de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a/au efectuat cheltuielile 
afectate de nereguli.  

(7) Schimbarea componenței parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții cumulative:  

• este confirmată printr-un act adițional, încheiat în condițiile contractului de finanțare și a 
prezentului act adițional; 

• schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri;  
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• noii parteneri/ noul partener respectă toate condițiile de eligibilitate, se angajează să preia 
toate drepturile şi obligațiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, 
inclusiv obligația de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanțării eligibile şi 
neeligibile pentru Proiect. În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu 
cererea de modificare a Contractului de finanțare, şi documentele din care să reiasă acest 
angajament, precum şi asigurarea fondurilor necesare. 

 

Articolul 8. Etapa II - Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor  

(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării 
contractului de finanțare, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, 
vor fi proprietatea Beneficiarului. Pentru proiectele implementate în parteneriat orice rezultate sau 
drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate 
intelectuală şi/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării contractului de 
finanțare, urmează regimul stipulat în Acordul de parteneriat, cu excepția cazurilor în care astfel de 
drepturi sunt preexistente Contractului. 

(2) Beneficiarul este de acord ca AM PR NV să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în 
special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să 
publice sau să comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma 
lor, fără ca prin aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente.  

 

Articolul 9. Etapa II - Completarea Condițiilor generale cu măsuri referitoare la cazul fortuit  

Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 

 

Articolul 10. Etapa II - Completarea Condițiilor generale cu măsuri detaliate de informare si publicitate  

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare, comunicare şi 
publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, precum și 
să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene și a Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional 
Nord-Vest 2021-2027 elaborat de AM PR NV în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021, în 
vigoare la momentul implementării proiectului, sub sancțiunea aplicării de către AM PR NV a măsurilor 
prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(2) Este obligatorie realizarea unor activități de informare și vizibilitate aferente proiectului în 
conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 
2021-2027, care poate fi accesat pe https://regionordvest.ro/comunicare. În cazul în care costul total 
al proiectului (etapa I + II) depășește 10.000.000 euro, Beneficiarul va comunica sprijinul primit din 
partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu 
implicarea CE și a AM PR NV, în timp util. Pentru proiectele etapizate se instalează un panou sau o 
placă unică, iar în cadrul acesteia vor fi integrate elementele de design specifice atât pentru perioada 
de programare 2014-2020, cât și pentru 2021-2027, conform Articolului 50(c), 118, 118a și Anexei IX 
din Regulamentul (EU) 2021/1060 (RDC 2021-2027) și Articolului 115(3) și Anexei XII, 2.2 din 
Regulamentul (EU) 1303/2013 (RDC 2014-2020). Modelul de design și informațiile obligatorii ce vor fi 
inserate în cadrul plăcii/panoului vor fi detaliate și exemplificate în Manualul de Identitate Vizuală 
pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.  

(3) Beneficiarii recunosc și fac cunoscută originea finanțării care stă la baza implementării proiectului, 
promovează programul de finanțare, utilizează siglele și elementele de identitate vizuală ale 
programului și Uniunii Europene conform indicațiilor din manualul de identitate vizuală în vigoare. 
Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului, nu 
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a beneficiarului. În acest sens, la prezentarea oricăror informații sau rezultate din proiecte se va avea 
în vedere precizarea în mod vizibil a sursei de finanțare nerambursabilă și a sprijinului financiar din 
partea programului. 

(4) Dacă beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 și articolului 50, 
alineatele (1) și (2) – Regulamentul (UE) 2021/1060, AM PR NV poate aplica sancțiuni de până la 3% 
din sprijinul financiar acordat proiectului în cauză. 

(5) Semnarea actului adițional aferent etapei II reprezintă acceptul Beneficiarului pentru a figura în lista 
publică a beneficiarilor Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. 

(6) Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/conținutul tuturor materialelor de informare şi 
publicitate elaborate în vederea realizării activităților de informare şi publicitate obligatorii din cadrul 
Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 și a Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul 
Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de AM PR NV în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 
2021 în vigoare, asumate cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora.  

(7)  Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția autorității de management, instituțiilor, organelor, 
oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, date şi informații despre proiecte şi stadiul lor de 
implementare, inclusiv fotografii (stadiul înainte de derulare, în timpul, la finalizarea proiectului), în 
vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor și acordă Uniunii Europene și AM PR NV o licență 
fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi 
preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(8) Beneficiarii au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a remedia neregulile vizând materialele de 
comunicare și publicitate din momentul în care vor fi notificați. 

(9) Beneficiarii care nu remediază materialele distruse sau realizate neconform vor primi un termen de 
15 zile pentru a duce la îndeplinire în mod corespunzător a obligațiilor de comunicare și vizibilitate. În 
situația nerealizării remedierilor, AM PR NV poate aplica sancțiuni de până la 3% din sprijinul financiar 
acordat proiectului în cauză. 

 

Pentru Beneficiar 

Semnătura 

Data: 
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