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Program: Programul Regional Nord Vest 2021-2027

Obiectiv de politica 2: O Europa mai verde, rezilienta, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se

indreapta catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranzitiei catre o

energie curata si echitabila, a investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenuarii

schimbarilor climatice si a adaptarii la acestea, a prevenirii si gestionarii riscurilor, precum si a unei

mobilitati urbane durabile

Prioritatea 3: O regiune cu localitati prietenoase cu mediul

Obiectiv specific 2.7.: Intensificarea actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversitatii

si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de

poluare

APEL DE PROIECTE: PRNV/2025/371.A/2

Anexa lll.4

CONTINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI PRIVIND STADIUL FIZIC AL
INVESTITIEI

-model standard-

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investitii;

- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postald si/sau alte date de identificare, nr.
cadastral, suprafata);

- titularul investitiei;

- regim juridic;

- beneficiarul investitiei;

- elaboratorul proiectului;

- nr. contract de achizitie lucrari si nr. de acte aditionale incheiate pana la momentul intocmirii
raportului.

2. Descrierea lucrarilor

2.1. Descrierea lucrarilor aferente investitiei (in conformitate cu documentatia tehnico-
economica si contractul de lucrari incheiat)

Descrierea Descrierea Modificari de Indicatori Document de
investitiei investitiei solutie tehnica tehnico- aprobare a

in conformitate cu in conformitate cu  intervenite (daca  economici indicatorilor
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documentatia contractul de este cazul) tehnico-

tehnico-economica lucrari incheiat economici
Pentru fiecare HCL s.a.
element in parte se nr/ data

va mentiona inclusiv
solutia tehnica
aleasa

2.2. Descrierea lucrarilor executate

Denumire Stadiul fizic al Procent Lucrari executate si Lucrari executate si

specialitate lucrarilor lucrari platite neplatite
executate executate Fara TVA | TVA aferent Fara TVA

TVA aferent

Denumirea
specialitatii -
seva

mentiona
exact cain
devizul din
oferta
castigatoare

2.3. Descrierea lucrarilor ramase de executat

Valoare lucrari ramase de executat
Fara TVA TVA aferent

Procent lucrari

Denumire Lucrari ramase de

specialitate executat ramase de executat

Denumirea
specialitatii -
seva
mentiona
exact cain
devizul din
oferta
castigdtoare

3. Anexe

v' deviz al lucrérilor executate si platite, deviz al lucrdrilor executate si nepltite si respectiv deviz
al lucrarilor ce urmeaza a mai fi executate.

Centralizator al documentelor de plata

Situatie de lucrari ‘ Factura Document plata
(nr/data) | Valoare totald, in | (nr/data) | Valoare totald, in | (nr/data) | Valoare totalg, in
lei, inclusiv TVA lei, inclusiv TVA lei, inclusiv TVA
TOTAL TOTAL TOTAL
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Cap.1 din devizul general

Rest de executat

Capitol Valoare de ofertare (lei) Valoare lucrari executate
lucrari (lei)

Cap.2 din devizul general

Cap. 4 din Devizul general

Linia 4.1

Cap. 5 din Devizul general

Linia5.1.1
- 5'1|.2 [ ] | [ [ [ ]
| TOTAL
Contract de lucrari nr. / data - valoaretotala- lei (inclusiv TVA)
Suplimentari de valoare (potrivit anexei modificarilor la contract) - ceveerereerennen. €1 (inClusiv TVA)
TOTAL e lei (inclusiv TVA)
v’ Lista modificarilor la contract
- Contract de lucrari nr. .... din data de .............
- Duratainitiala ........ luni (de la data de ............. pana la data de.................. )
- Acte aditionale: NU
sau DA, respectiv Act aditional nr. .... din data de ............. (se vor enumera,
in ordine cronologicd toate actele aditionale semnate pdnd la data depunerii cererii de
finantare)
- NR-uri: NU
sau DA, respectiv NR din data de ............. (se vor enumera, in ordine cronologicd
toate NR-urile existente pdnd la data depunerii cererii de finantare)
- NCS-uri: NU
sau DA, respectiv NCS din data de ............. (se vor enumera, in ordine cronologicd

toate NCS-urile existente pdnd la data depunerii cererii de finantare)
Ordin de incepere a lucrarilor .... din data de .............
Ordin de sistare: NU
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sau DA, nr. ....din data de .............

v Elemente ilustrative ale lucrdrilor executate (fotografii)

4. Asumarea raportului

Subsemnatii,

e <numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului, astfel cum acesta apare in
BI/Cl>, posesor al BI/Cl seria <......> Nr. <........... >, eliberat/a de <............... >, CNP <............ >, n
calitate de <functia> al <denumirea UAT>,

e <numele si prenumele dirigintelui de santier/reprezentantului legal al dirigintelui de santier,
astfel cum acesta apare in Bl/Cl>, posesor al BI/Cl seria <.....> nr. <........... >, eliberat/a de
S >, CNP <............ >, in calitate de <functia> (daca este cazul) al <denumirea dirigintelui
de santier>,

e < numele si prenumele reprezentantului legal al constructorului, astfel cum acesta apare in
BI/ClI>, posesor al BI/Cl seria <......> nr. <............ >, eliberat/a de <............... >, CNP <............ > n
calitate de <functia> al <denumirea constructorului>,

cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, conform prevederilor din Codul
Penal, declaram in solidar, pe propria raspundere, ca legislatia aplicabila a fost respectata si
informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si intelegem ca Autoritatea de
Management pentru Programul Regional Nord-Vest are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc prezentul raport, orice informatii
suplimentare cu privire la aspectele mentionate n cadrul prezentului raport.

Subsemnatii autorizdm prin prezenta orice institutie, sau alte persoane juridice sa furnizeze
informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritatii de Management pentru Programul Regional Nord-
Vest cu privire la orice aspect in legatura cu executia investitiei.

Subsemnatii declaram cad intelegem si acceptam ca furnizarea deliberatd, catre Autoritatea de
Management pentru Programul Regional Nord-Vest, de date incorecte si/sau incomplete in legatura
cu circumstantele de mai sus poate conduce la excluderea proiectului din prezentul proces de
selectie pentru acordarea finantarii nerambursabile si la respingerea cererii de finantare.

SEMNATURI/DATA:

Reprezentantul legal al Diriginte de santier, Reprezentantul legal al
beneficiarului constructorului
(semnatura, data) (semnatura, data) (semnatura, data)
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