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Anexa VII 

 

CONTRACT DE FINANȚARE 

 

 
I. Părțile   

 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST, în calitate de Autoritate de Management pen-

tru Programul Regional Nord-Vest 2021 - 2027, cu   sediul   în   str.   ……………………….…………..,   nr.   

……..,   localitatea ………………………….………,  județul  …………………….……..,  România,  cod  poștal 

………...,     telefon:     …….…………….,     fax:     …….………..,     poștă     electronică: 

……………………………..……,  cod  fiscal  ……………….,  reprezentat legal prin  (persoana fizică, nume, 

prenume, funcția deținută) ………………………………………….…………., denumit în cele ce urmează AM  

 

și 

 

[Persoana juridică] ………………………...…….........................., cod de identificare fiscal .................., înre-

gistrată la …………………. sub   nr. ....../….../….......,   cu sediul în localitatea ..............................................., 

str. ......................................................... nr. ........., sector/județul     ……………………….......,    România,    

telefon     …………...........,    fax ………….…...., poștă electronică ...................................................., repre-

zentată legal prin ………………………………………(funcția deținută  ………………………………..…..………), identifi-

cat prin…………………………………………., în calitate de Beneficiar al finanțării/Lider de parteneriat, denu-

mit în continuare Beneficiar 

 



 

 

 
2 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții: 

 

II. Precizări prealabile 

 

II. (1) - În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei 

prevederi contrare: 

(a) Cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și sin-

gularul; 

(b) Cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 

(c) Termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel; 

(d) Termenul ”beneficiar” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 9 din Regulamentul (UE) 

2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul 

de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit 

și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului 

pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin 

financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regula-

mentul (UE) 2021/1060; 

(e) Termenul de ”destinatar final” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) 

2021/1060; 

(f) Termenul de ”relocare” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 27 din Regulamentul (UE) 

2021/1060; 

(g) Termenul ”lider de parteneriat” are înțelesul prevăzut de art.2 alin. (4) litera q) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pen-

tru perioada de programare 2021 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă pri-

vind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 

alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul so-

cial european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 

(h) În înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele norma-

tive includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte nor-

mative subsecvente; 

(i) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, 

invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a 

celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a 

realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care 

s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare; 

(j) În înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parte-

neriat, prin ”beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii); 

(k) În înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind 

făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia; 
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(l) În înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, 

termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:  

i. Când termenul este stabilit pe luni el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima 

lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să 

curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni; 

ii. Când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a con-

tractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

iii. Când termenul este stabilit atât pe luni cât și pe zile, termenul se calculează aplicând re-

gulile stabilite la litera i., iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și 

se împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

iv. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfâr-

șitul primei zile lucrătoare care îi urmează. 

(m) În înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat 

produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de 

către AM și data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigu-

rat caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine 

ultima. 

II. (2) - Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile pre-

zentului contract de finanțare. 

II. (3) - Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general 

în care se va desfășura relația contractuală dintre AM și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM și 

Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute 

în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților. 

 

 

III. CONDIȚII GENERALE 

 

Articolul 1 - Obiectul contractului de finanțare 

 

(1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către ...................., 

pentru implementarea proiectului cod SMIS: ……………. intitulat: “……………..”, denumit în conti-

nuare Proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclu-

siv anexele care fac parte integrantă din acesta. 

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în 

prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația euro-

peană și națională aplicabilă. 

(3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute 

în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă. 
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Articolul 2 – Durata contractului 

 

(1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima 

parte, respectiv de la data semnării de către AM, după ce acesta a fost semnat, în prealabil, de 

către Beneficiar/Liderul de parteneriat. 

(2) Perioada de implementare a proiectului este de ________ luni de la data semnării contractului 

de finanțare, respectiv între data de ___[z/l/a]____ și ___[z/l/a]____, la care se adaugă, dacă 

este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului 

de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate 

cu prevederile art. 10 - Modificări și completări, cu încadrare în perioada de implementare ma-

ximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data 

de 31 decembrie 2029. 

(4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către AM până la data închiderii 

Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al pro-

iectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și a celor care nu sunt 

cofinanțate din FSE+ sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din FTJ care fac obiectul art. 

8, alin (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1056, Beneficiarul are obligația asigurării 

caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru Beneficiarii înca-

drați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de Beneficiari, calcu-

lată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul pro-

iectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările 

aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă 

acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie 

asigurat caracterul durabil proiectul face obiectul oricăreia din următoarele: 

(a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 

2 în care a primit sprijin; 

(b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj 

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

(c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implemen-

tare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia. 

(6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8, 

alin (2) lit. k), l), m), din Regulamentul (UE) 2021/1056, Beneficiarul are obligația asigurării sus-

tenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Clauze 

Specifice /Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului con-

tract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre aces-

tea este mai mare. 

(7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează 

proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat/ă caracterul durabil sau sustenabilita-

tea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat  la alin (5) – (6). Sunt exceptate 
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situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate 

cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

 

Articolul 3 – Valoarea contractului de finanțare 

 

(1) Valoarea totală a contractului este de .................. LEI (valoarea în litere), după cum urmează: 

 

 

Valoare to-

tală eligibilă 

a proiectu-

lui, incl. TVA 

eligibil 

Valoare eligibilă ne-

rambursabilă din 

partea fondurilor 

(FEDR/FSE+/FC/FTJ)     

Valoarea eligi-

bilă nerambur-

sabilă  din bu-

getul național 

Valoare cofi-

nanțare eli-

gibilă  bene-

ficiar  

Valoare to-

tală neeli-

gibilă a 

proiectului, 

incl. TVA 

neeligibil1 

Valoare to-

tală  a pro-

iectului 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

1 =2+ 3+4 2 21 3 31 4 41 5 6=1+5 

         

 

(pentru proiectele implementate în parteneriat, se va adăuga alineatul următor) 

(11) Valoarea totală eligibilă, respectiv valoarea contractului de finanțare va fi angajată de către 

Liderul de parteneriat și Parteneri, în baza Acordului de parteneriat încheiat între Lider și Parte-

neri care se constituie în Anexa nr. 4 la prezentul contract după cum urmează: 

 

Organizația  Valoare to-

tală eligi-

bilă a pro-

iectului, 

incl. TVA 

eligibil 

Valoare eligibilă 

nerambursabilă 

din partea fondu-

rilor 

(FEDR/FSE+/FC/F

TJ)     

Valoarea eli-

gibilă ne-

rambursa-

bilă  din bu-

getul națio-

nal 

Valoare 

cofinan-

țare eligi-

bilă  bene-

ficiar  

Valoare 

totală 

neeligi-

bilă a 

proiectu-

lui, incl. 

TVA nee-

ligibil 

Valoare 

totală  

a pro-

iectului 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (l

ei

) 

(%) (lei) (lei) 

0 1 =2+ 3+4 2 21 3 31 4 41 5 6=1+5 

Lider de parte-

neriat 

         

Partener 1, 

dacă este cazul 

         

 
1 TVA care nu se incadreaza în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 
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Organizația  Valoare to-

tală eligi-

bilă a pro-

iectului, 

incl. TVA 

eligibil 

Valoare eligibilă 

nerambursabilă 

din partea fondu-

rilor 

(FEDR/FSE+/FC/F

TJ)     

Valoarea eli-

gibilă ne-

rambursa-

bilă  din bu-

getul națio-

nal 

Valoare 

cofinan-

țare eligi-

bilă  bene-

ficiar  

Valoare 

totală 

neeligi-

bilă a 

proiectu-

lui, incl. 

TVA nee-

ligibil 

Valoare 

totală  

a pro-

iectului 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (l

ei

) 

(%) (lei) (lei) 

Partener n, 

dacă este cazul  

         

TOTAL           

 

(2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de ............ LEI (valoarea în litere), echi-

valentă cu ……………. % din valoarea totală eligibilă aprobată. 

(3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de va-

loarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în 

întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin 

act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile speci-

ficate la art. 10, alin. (8).  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată, elaborate și tran-

smise prin sistemul MySMIS 2021 în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefi-

nanțare/plată/rambursare a cheltuielilor care se constituie în Anexa nr. 3 la prezentul contract 

de finanțate, încărcat și actualizat de beneficiar în sistemul MySMIS 2021. 

(5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă neram-

bursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea ne-

rambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității inter-

venției corespunzătoare fiecărei activități/sub-activități din cererea de finanțare, după caz. 

 

Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor 

 

(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt 

realizate în condițiile stabilite de:  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă; 

(b) Ghidul Solicitantului; 

(c) Prezentul contract de finanțare. 

(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să  fie cuprinse în cererea 

de finanțare aprobată care constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în 

termenii și condițiile prezentului contract de finanțare. 
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(3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confir-

mare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a 

modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar. 

(4) AM își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, 

ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a 

aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambur-

sare/plată. Acest drept subzistă și în situația în care neconformitățile/abaterile în cauză nu au 

fost sesizate cu ocazia încheierii actelor adiționale și, respectiv, notificărilor de modificare a con-

tractului de finanțare. 

 

Articolul 5 – Mecanismul prefinanțării 

 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și 

în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

(2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

 

Articolul 6 – Rambursarea/plata cheltuielilor 

 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu prevederile legale, pe baza 

cererilor de rambursare/plată transmise AM de Beneficiar/Liderul de parteneriat și în condițiile 

specificate în prezentul contract de finanțare.  

(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, răspund de legalitatea, realitatea și 

regularitatea cheltuielilor, în caz contrar sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011. 

(3) Autorizarea cheltuielilor/efectuarea plăților se realizează de către AM, în condițiile prevăzute în legis-

lația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, care constituie Anexa nr. 2 la 

prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fon-

durilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente 

fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea 

sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a depăși perioada de 31 de-

cembrie 2029. 

 

Articolul 7 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului 

 

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, au responsabilitatea asigurării unui 

management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli 

neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor  eligibile  în concordanță cu prevederile 

prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, 
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Beneficiarul/Liderul de parteneriat și Partenerii, după caz, are/au responsabilitatea implemen-

tării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concor-

danță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale 

aplicabile. 

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare, după semnarea aces-

tuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de 

implementare specificată la art. 2, alin (2) și (3). În situația în care constată că implementarea 

activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 3 luni 

de la data specificată la art. 2, alin (2), AM poate dispune rezilierea contractului de finanțare. 

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele survenite de 

natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM să fie 

furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației 

aplicabile. 

(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sis-

temul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent 

de sistemul de finanțare și de subordonare. Ceilalți Beneficiari/Parteneri pot opta pentru des-

chiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții 

de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 829/2022. 

(5) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM, sau ori-

cărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Ordonanța de ur-

gență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM, precum 

și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.  

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul/Liderul de parteneriat și par-

tenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează 

proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună 

la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe su-

port hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și 

arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organis-

mele și autoritățile menționate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen 

de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/organismul abilitat și de a asigura 

accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv. 

(7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se va/vor asigura că în contractele/acordurile 

încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor 

și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de 

alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene 

și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune 

condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor 

partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei 

piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/155770
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135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea elec-

tronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de 

specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către păr-

țile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.  

(9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expira-

rea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustena-

bilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigu-

rare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decem-

brie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen  

se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile 

prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1060.  

(10)Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a 

informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care 

a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a 

Guvernului nr. 77/2014. 

(11)În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8) – (10), Beneficiarul este obligat să restituie 

suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezen-

tând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă 

din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să 

restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă  proiectului, inclusiv dobân-

zile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin (3) și (4) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 133/2021.  

(12)Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării 

proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat califi-

cat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare. 

(13)Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării pro-

iectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform 

prevederilor art. 3 al prezentului contract de finanțare și în vederea efectuării plăților în legă-

tură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale 

aplicabile și ale prezentului contract de finanțare.  

(14)Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi anali-

tice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, 

în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.  

(15)În situația în care implementarea proiectului presupune  achiziționarea de produse, servicii ori 

lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în 

vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și 

securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz. 

(16)Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambur-

sare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare și de a pune la dispoziția AM 

documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi veri-

ficate de către AM în vederea efectuării rambursării/plății. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/155770


 

 

 
10 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

(17)Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația respectării termenelor de transmitere a cere-

rilor de rambursare, și după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile 

prezentului contract de finanțare și ale legislației aplicabile. 

(18)Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii Rapoartelor de progres 

și a documentelor justificative care îl însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) al pre-

zentului contract de finanțare. 

(19)Beneficiarul are obligația de a încărca, în sistemul MySMIS2021, dosarul aferent achizițiilor rea-

lizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de 

achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării procedurii de achiziție. 

(20)Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, 

conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

(21)Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la 

art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și  în Ghidul Solicitantului, detaliate în Condițiile Spe-

cifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 

2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării 

de către AM a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021. 

(22)Beneficiarul are obligația de a restitui AM, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume ne-

cuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă  

dreptul AM de a solicita beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în 

vigoare. 

(23)Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea 

sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 

la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la 

măsurile corespunzătoare. 

(24)Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe 

durata contractului. AM va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate 

terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excep-

ția celor care pot fi direct imputabile acesteia. 

(25)În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să 

invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informa-

țiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM. 

(26)Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM în legătură cu prezentul contract de finanțare, 

exclusiv prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului 

MySMIS2021 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format 

tipărit, prin poștă și/sau electronic, prin email, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va 

încărca documentele respective în MySMIS2021, în termen de 15 zile calendaristice de la res-

tabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore. 

(27)Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizițio-

nate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în 

scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în 
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care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa 

cum este acesta reglementat la art. 2, alin (5) - (6) al prezentului contract de finanțare. 

(28)Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în 

cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile 

lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare. 

(29)Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și 

să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în peri-

oada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul 

durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta 

reglementată la art. 2, alin (5) - (6) al prezentului contract de finanțare.  

(30)Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, pre-

cum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracte-

rul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și 

justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei 

ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Bene-

ficiarul este obligat să transmită AM, o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în 

termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va 

fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finan-

țare, realizat de către un evaluator independent autorizat ANEVAR. 

(31)Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corpo-

rale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are 

obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/ du-

rabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2, alin (5) - (6) al prezentului contract de 

finanțare. 

(32)În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), beneficiarul este obligat să restituie 

finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările 

aferente. 

(33)Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu 

obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea. 

(34)Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența precum și prezentarea documentelor în 

legătura cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile 

de rambursare, precum și orice alte categorii de documente numai prin sistemul informatic 

MySMIS2021. 

(35)Beneficiarul suportă din bugetul propriu sumele rezultate din corecțiile financiare provenind 

din erori extrapolate identificate de către structurile de control/audit. 

(36)Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute 

pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM, precum și 

de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și 

după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării cla-

uzelor contractuale și a legislației naționale și europene. 
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(37)Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii de date 

privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiari-

lor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art.3, 

alin.(6) din DIRECTIVA (UE) 2015/849 și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 

(38)Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii au obligația de a notifica AM cu privire la starea 

de insolvență/faliment/încadrarea întreprinderii ca ”întreprindere în dificultate” și altele ase-

menea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data declarării acestora. 

(39)Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul ”de a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (”do not significantly harm” engl. orig.) pe tot parcursul implementării proiectu-

lui, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, 

acolo unde este cazul.   

(40)Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au responsabilitatea de a se asigura că nu 

solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finan-

țare publice naționale sau europene. 

 

(pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări)  

(41)Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucră-

rilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora. 

(42)Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu 

o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la ”imunizarea climatică”, așa cum 

este definită la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 1060/2021. 

(43)Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de 

bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația 

privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulteri-

oare, și au obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente și/sau informații ne-

cesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. 

(44)Beneficiarul are obligația să prevadă în contractele de achiziție aferente, clauze privind obliga-

ția contractorilor de a  transmite AM, lunar, în termen de 15 zile de la finalizarea lunii, pe toata 

durata de execuție a contractelor de achiziție de lucrări, prin sistemul informatic MySMIS2021, 

informații care permit generarea de către sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de ra-

poarte privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, „Curba S” a evoluției 

financiare și progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor ac-

tualizate. 

(45)În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de fi-

nanțare, beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplica-

rea prevederilor alin. (43) - (44). 

 

Articolul 8 – Drepturile și obligațiile AM 

 

(1) AM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate 

afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării 
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respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată 

beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a 

AM. 

(2) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările 

care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice 

altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comu-

nicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul sistemului 

MySMIS2021. 

(3) AM are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile 

lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta 

le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care le-

gislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevăd alte termene. 

(4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de 

plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de 

finanțare. 

(5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă 

și cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

(6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor, în condițiile prevăzute de le-

gislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

(7) AM are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea 

proiectului, pe baza contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate și a Planului de mo-

nitorizare în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În 

acest sens, AM va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților 

aflate în derulare.  

(8) AM are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente 

implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.  

(9) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente 

implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând 

cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului. 

(10) AM are obligația de a informa beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la 

fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din par-

tea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitori-

zare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor. 

(11)AM are obligația de a asigura comunicarea cu beneficiarul, prin sistemul informatic 

MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/informațiilor în le-

gătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitori-

zare/cereri de prefinanțare/cereri de plată/cereri de rambursare/verificare achiziții/control.  

(12)AM are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a proce-

sului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/cererilor de 

plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului. 

(13)AM are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achi-

ziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor 
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de constatare a neregulilor dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor 

indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul 

verificărilor. 

(14)În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM constată existența unor indicii 

de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul 

de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guver-

nului nr. 66/2011. 

(15)AM are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul pen-

tru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna imple-

mentare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.  

(16)AM are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către beneficiar a indicatorilor de etapă la 

termenele prevăzute în planul de monitorizare al proiectului, în funcție de analiza obiectivă și 

riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13 din prezentul contract de finanțare.  

(17) AM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor 

publice de informare. 

 

Articolul 9 – Contractarea și cesiunea 

 

(1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implemen-

tarea acelor activități revine beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile 

legale. 

(2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din imple-

mentarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al 

oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor. 

 

Articolul 10 – Modificări și completări 

 

(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modifi-

cări, prin act adițional încheiat în aceleași condiții  de legalitate și valabilitate ca şi contractul de 

finanțare. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Bene-

ficiar, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care 

este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM. Beneficiarul va 

transmite, de asemenea, o dată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative ne-

cesare. 

(3) AM răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de 

maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În 

interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM care suspendă termenul de apro-

bare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 

5 zile lucrătoare. 
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(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce ur-

mează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu 

excepția cazurilor temeinic justificate. 

(5) Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează, prin act 

adițional.  

(6) Modificarea duratei de implementare, temeinic justificată, se realizează prin act adițional, fără 

ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029.  

(7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițio-

nal. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM responsabil solicitări de modificări 

contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare afe-

rente cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar an-

terior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioa-

dei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Bene-

ficiar/Lider de parteneriat  și parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, afe-

rente perioadei de suspendare,  nu vor fi acoperite  din finanțarea acordată proiectului. 

(8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale 

doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de ac-

țiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte norma-

tive. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate 

solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. În cazul în care propu-

nerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de AM, respectivele cheltuieli efec-

tuate de beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM. 

(9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, respectiv de către AM, după 

ce a fost semnat în prealabil de către Beneficiar/Lider de parteneriat. Actul adițional nu poate 

avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul 

de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale  de acordare a finanțării sau care ar 

fi contrare principiului tratamentului egal al Solicitanților/Beneficiarilor.  

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM, 

unilateral, prin notificare, în următoarele situații: 

(a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 

contractului de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 

10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu 

excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzută la art. 3, alin (3); 

(b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractu-

lui/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

primirea informării de la beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate urmare a finali-

zării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului 

proiectului.  

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar 

prin Notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM, cu respectarea condițiilor de eligi-

bilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului, în următoarele situații: 
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(a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, 

respectiv schimbarea denumirii și/sau a  adresei sediului beneficiarului; schimbarea con-

tului special deschis pentru proiect; 

(b) înlocuirea reprezentantului legal; 

(c) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul 

aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva ca-

tegorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului, 

cu excepția proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus; 

(d) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambur-

sare a cheltuielilor cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului și 

detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz prin Condițiile specifice la prezentul con-

tract de finanțare.  

(12) Netransmiterea notificării prevăzute la alin (11) atrage după sine imposibilitatea modificării cla-

uzelor contractului de finanțare. 

(13) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM, după caz, în termen de 5 zile lucră-

toare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față 

de AM. 

(14) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin Notificare, 

cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în li-

mita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limi-

tele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a 

indicatorilor de proiect după caz; 

(b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică 

valoarea liniei bugetare; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo 

unde este cazul; 

(d) înlocuirea managerului de proiect; 

(e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are 

impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, 

a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare; 

(f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare; 

(g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare; 

(h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului 

de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și după 

caz a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind pro-

cedurile de achiziție; 

(i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru 

echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a 

caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul 

scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția 
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ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, pe-

rioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare. 

(j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul 

aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva ca-

tegorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului 

în cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus. 

(15) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzută la alin (14) se realizează de către AM, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin Informare privind aprobarea/respingerea 

Notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de 

AM care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a Notificării, fără ca această perioadă 

de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 

(16)Notificarea prevăzută la alin (14) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de 

către AM a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la 

alin (15). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii Notificării de către AM. 

Respingerea Notificării trebuie comunicată beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în 

termenul prevăzut la alin. (15).  

 

Articolul 11 – Conflictul de interese și incompatibilități 

 

(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația 

națională și europeană.  

(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și 

evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională 

în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate, şi cu respectarea eventualelor termene pre-

văzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incom-

patibilitate, potențială, actuală sau consumată. 

(3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de 

interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE)  2018/1046 și capitolului 2, secțiunea 2, din Or-

donanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări 

naționale și europene aplicabile. 

(4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor 

Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților. 

(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta apli-

carea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizi-

țiilor publice/achizițiilor sectoriale. 

(6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta 

aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordo-

nanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile. 

(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibili-

tate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de fi-
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nanțare și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoș-

tință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de 

situații. 

(8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și an-

gajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor prezentului 

contract de finanțare. 

(9) AM își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau sunt posibile să dea naș-

tere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare 

impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul. 

 

Articolul 12 – Nereguli 

 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM identifică abateri de la 

aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizi-

țiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii 

privați, înainte de efectuarea plății, AM aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011. 

(3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a 

constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, 

până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM suspendă autorizarea la 

plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractu-

lui de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată 

sesizarea.  

(4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsec-

ventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii peri-

oadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029. 

(5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambur-

sare sau a cheltuieli constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM 

cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În 

situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se 

realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.  

 

Articolul 13 – Monitorizare și raportare 

 

(1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către 

AM în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de 

finanțare. 

(2) AM realizează monitorizarea proiectelor: 
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(a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a 

proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar și, după caz, a con-

statărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate; 

(b) prin verificarea Rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în 

MySMIS2021 și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul 

urmăririi progresului proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat; 

(c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al acti-

vităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă; 

(d)  prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, post-implementare, pe perioada în care 

beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea 

proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din 

Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.  

(3) Pentru a furniza informațiile necesare AM pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elabo-

rează Rapoarte de progres, cu o frecvență de 3 luni în conformitate cu prevederile prezentului 

contracte de finanțare.  

(4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic  MySMIS2021/SMIS2021+ de către 

beneficiar și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. 

(5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, raportul 

de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele verbale de lucrări 

ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de 

activitate și alte documente similare. 

(6) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, AM 

poate verifica stadiul de execuție a lucrărilor prin analizarea rapoartelor privind stadiul fizic și 

valoric, comparativ cu cel programat, curba S a evoluției financiare și progresul fizic, în corelare 

cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate, generate de 

MySMIS2021/SMIS2021+ în baza informațiilor lunare transmise de beneficiari și/sau contrac-

tori/subcontractori. 

(7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM vor verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor 

de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.  

(8) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM întreprinde măsuri de sprijinire a beneficiarului 

pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și aplică acțiuni și măsuri con-

solidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate, pentru buna implementare a con-

tractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.  

(9) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM adoptă și implementează, în func-

ție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată care sunt detaliate în 

Condițiile specifice ale prezentului contract de finanțare.  

(10)În completarea măsurilor consolidate de monitorizare, AM poate să aplice una sau mai multe 

din următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate 

la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care con-

duce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoar-

tele de progres: 

a) întreruperea termenului de plată pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare; 
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b) întreruperea termenului de plată pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare. 

(11)AM elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului. Raportul de vizită poate 

include acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de reali-

zare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.  

(12)În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va urmări implementarea recomandărilor și ac-

țiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, 

după caz.  

(13)Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la 

termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în 

completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM are dreptul să aplice, în 

funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri2: 

(a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cere-

rilor de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea 

indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul 

(UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare; 

(b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de ram-

bursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, 

dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul 

specificat la lit. a); 

(c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de 

plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor fi-

nanciare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea res-

pectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finan-

țare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile 

beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor; 

(d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afec-

tează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă; 

(e) rezilierea contractului de finanțare de către AM, în condițiile prevăzute la art. 37 și art. 38 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; 

(f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene 

aplicabile.  

(14)Măsurile corective specificate la alin. (13) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în 

clauzele specifice ale contractului de finanțare. 

(15)În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni 

de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului, precum și 

în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează sub-

stanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate 

prin contractul de finanțare, AM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit 

 
2 Aceste prevederi sunt detaliate în clauzele specifice.  
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prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea 

sumelor deja plătite beneficiarului. 

 

Articolul 14 – Forța majoră 

 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, 

intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot 

sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

Forța majoră se constată de o autoritate competentă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile 

naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, enumerarea ne-

fiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor 

de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare 

executarea obligațiilor uneia din părți.  

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte cazul de forță majoră, 

în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță 

majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de 

cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a 

comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucră-

toare de la intervenirea încetării. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor cazului de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului 

de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate cele-

ilalte părți prin lipsa notificării. 

(6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin Decizia AM de la data apariției 

cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se 

cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră. 

(7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai 

mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile 

se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni 

sau de la data constatării imposibilității de executare a contractului  de finanțare, pentru a con-

veni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o 

înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de 

finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiu-

nea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri 

din acest motiv. 
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Articolul 15 – Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca 

urmare a unor nereguli 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea 

altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin 

în baza prezentului contract de finanțare. 

(2) AM poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată 

beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală 

a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale apli-

cabile, în următoarele cazuri: 

(a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului  potrivit art. 7 alin. 

(2) din prezentul contract de finanțare; 

(b) în situația în care AM constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar nu 

corespund realității sau documentele/autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii 

finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate inexacte/nu corespund realită-

ții; 

(c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare; 

(d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice 

naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe 

naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz; 

(e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă  în condițiile prevăzute la art. 13, alin (13), lit. 

e) și alin (15) din prezentul contract de finanțare;  

(f) beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoar-

tele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții 

de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de 

Conturi  în termenele și condițiile prevăzute în acestea; 

(g) în condițiile specificate la art. 14, alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

23/2023.  

<pentru proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obținerea 

autorizației de construire, dacă utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în ca-

uză> 

(h) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 23/2023. 

(i) beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (37) 

din prezentul contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele 

false. 

Pt. Proiecte de infrastructură, după caz 

(j) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice 

naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe na-

ționale sau europene, pentru același tip de activități executate asupra aceleiași infrastruc-

turi/aceluiași segment de infrastructură în ultimii 3/5 ani, după caz; 

(3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM prin care se individualizează sumele 

de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii. 
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(4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților cu condiția restituirii finanțării acor-

date. 

(5) Beneficiarul/liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea con-

tractului de finanțare prin acordul părților, când nici una din părți nu a început executarea obli-

gațiilor asumate prin contractul de finanțare. 

 

Articolul 16 – Soluționarea litigiilor 

 

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dis-

pută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finan-

țare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul  va  fi soluționat de 

către instanțele de judecată din România competente, în condițiile prevăzute de Legea nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ. 

 

Articolul 17 – Transparență 

 

(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând exe-

cutarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 

2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute 

de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, 

inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contrac-

tului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial: 

(a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a par-

tenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum 

o adresă de email și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de 

implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități 

care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate 

acestor activități în cadrul proiectului; 

(b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea  sprijinului, exprimate 

atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, 

precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific număr apel și cod SMIS; 

(c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiec-

tului; 

(d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de 

lucru; 

(e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiective-

lor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți; 

(f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări con-

tractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile 

efectuate; 
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(g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investiți-

ilor în infrastructură sau producție – informații conform contractului de finanțare, respec-

tiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare  și anexele acestuia, 

inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare 

sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM, în condițiile prevederilor art. 49, alin. (3) și (4) 

din Regulamentul (UE) 2021/1060: 

(a) în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea 

contractantului,  

în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele; 

(b) denumirea proiectului; 

(c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia; 

(d) data de începere a proiectului; 

(e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului; 

(f) valoarea totală a proiectului; 

(g) fondul din care se finanțează proiectul; 

(h) obiectivul specific vizat; 

(i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene; 

(j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză; 

pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri:  

(k) localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de 
regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică. 

 

Articolul 18 – Confidențialitate 

 

(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al do-

cumentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor  din proiect a căror  publicare ar putea aduce atin-

gere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale 

aplicabile.  

(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din 

prezentul contract de finanțare. 

(3) AM, beneficiarul și, după caz, Liderul de parteneriat și partenerii sunt exonerați de răspunderea 

pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 

(a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contrac-

tante pentru asemenea dezvăluire,  

sau 

(b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; 

sau  

(c) informația devine notorie/publică. 

 

Articolul 19 – Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal 
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(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, își exprimă acordul cu privire la pre-

lucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, 

precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a res-

pectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile. 

(2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gesti-

onarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor con-

tractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 1060/2021, și în conformitate 

cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016  și Legea nr.190/2018, cu modificările și completările ulteri-

oare. 

(3) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, 

ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și pu-

blicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului 

prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 

(4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se 

realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 

din Regulamentul (UE) 2021/1060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în 

limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin 

în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-

2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

 

Articolul 20 – Publicarea datelor 

 

În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, 

Beneficiarul/Liderul de Parteneriat și Partenerii își vor da acordul cu privire la publicarea acestora 

și vor face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2)-(3) din prezentul contract de 

finanțare. 

 

Articolul 21 – Comunicarea 

 

(1) Întreaga comunicare dintre AM și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, 

în scris, exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  

(2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sis-

temului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o peri-

oadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul limită obligatoriu 

pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare con-

secutive în alte perioade, schimbul de informații între AM și Beneficiar poate avea loc prin e-mail 

și/sau pe suport de hârtie, la următoarele adrese:  

(a) pentru Beneficiar:………………. (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail); 

(b) pentru AM:…………………… (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail); 

(3) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate 

pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 
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Articolul 22 - Legea aplicabilă și limba utilizată 

 

(1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este 

legea română și regulamentele europene direct aplicabile. 

(2) Limba acestui contract de finanțare este limba română. 

 

Articolul 23 – Prevederi privind ajutorul de stat /de minimis  

 

Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt pre-

văzute în Anexa nr. 5 - Reguli aplicabile a ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul 

contract de finanțare, în cazul apelurilor pentru care sunt aplicabile acestea ajutoare. 

 

Articolul 24 – Anexele contractului de finanțare 

 

Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare  și constituie parte in-

tegrantă a acestuia, având aceeași forță juridică: 

(a) Anexa nr. 1 - Cererea de finanțare; 

(b) Anexa nr. 2 – Planul de monitorizare a proiectului; 

(c) Anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 

(d) Anexa nr. 4 – Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri  

(e) Anexa nr. 5 – Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat <dacă este cazul, 

conform schemei aprobate>; 

(f) Anexa nr. 6 – Condiții specifice ale contractului de finanțare. 

Anexa nr. 3, 4, 5, 6 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al ape-

lului de proiecte.  

 

Articolul 25 – Clauze rezolutorii și suspensive 

 

(1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează (AM va alege varianta apli-

cabilă):   

- Nu i se aplică prezentului contract de finanțare clauza rezolutorie.   

sau 

-  În cazul în care, în termen de maximum 1 an de la data încheierii contractului de finanțare, 

beneficiarul nu prezintă extrasul/extrasele de carte funciară privind întabularea dreptului de 

proprietate publică, contractul de finanțare va fi reziliat. Finanțarea proiectului depinde de 

îndeplinirea prezentei clauzei rezolutorii, respectiv în perioada scursă până la data depunerii 

extrasului de carte funciară, doveditor al dreptului de proprietate publică aferent imobilu-

lui/imobilelor asupra cărora se intervine în cadrul proiectului, beneficiarul nu poate depune 

nici o cerere de prefinanţare/rambursare/plată, iar AM nu va efectua plăți/rambursări. 

sau 
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-  În cazul în care, în termen de maximum 1 an de la data încheierii contractului de finanțare, 

beneficiarul nu prezintă extrasul/extrasele de carte funciară privind întabularea dreptului de 

proprietate publică/privată, contractul de finanțare va fi reziliat. Finanțarea proiectului de-

pinde de îndeplinirea prezentei clauzei rezolutorii, respectiv în perioada scursă până la data 

depunerii extrasului de carte funciară doveditor al dreptului de proprietate publică/privată 

aferent imobilului/imobilelor asupra cărora se intervine în cadrul proiectului, beneficiarul nu 

poate depune nici o cerere de prefinanţare/rambursare/plată, iar AM nu va efectua plăți/ram-

bursări. 

 

(2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: nu se aplică prezentului apel de proiect. 

 

Articolul 26 – Dispoziții finale 

 

(1) Condițiile Generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile Specifice 

adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM conducătorul AM, după caz, care 

se constituie în Anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare.  

(2) Prin Condițiile specifice, AM completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor 

generale ale prezentului contract de finanțare.  

(3) Condițiile Specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile Generale, precum 

și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și euro-

pene aplicabile.  

(4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM pune la dispoziția beneficiaru-

lui/liderului de parteneriat și partenerilor, după caz Manualul Beneficiarului, în condițiile preve-

derilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

(5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de 

toate părțile și transmis prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  

  

Pentru Autoritatea de management  

Nume: ..............  

Funcție: ……………. 

Semnătura: 

Data: 

 

 

Pentru Beneficiar 

Nume: ..............  

Funcție: ……………. 

Semnătura: 

Data: 
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Anexa 1. Cererea de finanțare  

<se atașează cererea de finanțare aprobată> 

 

Anexa 2. Plan de monitorizare – format cadru  

Nr. 

crt.  

Indica-

tor de 

etapă / 

cod in-

dicator 

Tip indicator de etapă 

(calitativ/cantita-

tiv/valoric)  

Descri-

ere 

Crite-

riu de 

vali-

dare 

Ter-

men 

de 

reali-

zare 

Docu-

mente/dovezi  

care probează 

îndeplinirea 

criteriilor   

Țintă 

finală 

indica-

tor de 

reali-

zare  

Țintă 

finală 

indica-

tor de 

rezul-

tat 

         

       

       

 

Anexa 3. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 

<se atașează Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare generat de sistemul informatic MySMIS 

2021> 

 

Anexa 4 – Acordul de parteneriat 

<se atașează Acordul de parteneriat semnat, dacă este cazul> 

 

Anexa 5 – Condițiile de acordare a ajutorului de stat/de minimis 

<se atașează de AM, pentru fiecare apel de proiecte care implică schema de ajutor de stat/de minimis, 

dacă este cazul > 

 

Anexa 6 – Condiții specifice ale contractului de finanțare  

< se atașează de AM, pentru fiecare apel de proiecte, dacă este cazul> 
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Anexa nr. 6 – la Contractul de finanțare   

Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027  

Articolul 1 – Completarea articolelor 5 și 6 – Prefinanțare/rambursarea/plata cheltuielilor din Condițiile 

generale:  

(1) Depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar se realizează conform 

prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora de către beneficiar și conform Instrucțiu-

nilor emise de AM PR NV. 

(2) Cererile de prefinanțare/rambursare/plată, inclusiv cererea de rambursare finală se depun de către 

beneficiar în perioada de implementare a proiectului, conform Anexei 3 la Contractul de finanțare 

- Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare. 

(3) Prin excepție, pentru proiectele a căror dată de finalizare a perioadei de implementare coincide cu 

ultima zi de eligibilitate a cheltuielilor aferentă perioadei de programare 2021-2027, depunerea 

cererilor de rambursare finale de către beneficiar, respectiv verificarea, autorizarea și efectuarea 

plăților de către AM PR NV, se va reglementa de către AM PR NV prin instrucțiuni specifice.   

(4) Autorizarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/restituire/recuperarea sumelor încasate 

necuvenit de către beneficiar și efectuarea plăților de către AM PR NV se realizează conform pre-

vederilor legale aplicabile și conform instrucțiunilor emise de AM PR NV. 

(5) În cazurile în care, în perioada de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eli-

gibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul are obligația 

de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente. 

(6) În cazul proiectelor care nu intră sub incidența ajutorului de stat, dacă pe perioada procesului de 

evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate, instituțiile abilitate în verificarea, au-

ditarea, controlul implementării PR NV 2021-2027 decid că activitățile asumate de către solicitant 

ca nesupunându-se regulilor ajutorului de stat, de fapt intră sub incidența ajutorului de stat, solici-

tantul/beneficiarul își asumă riscul returnării cheltuielilor aferente activităților în cauză prin recu-

perarea ajutorului de stat și a dobânzilor aferente, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv 

declararea ca neeligibil a proiectului, dacă situația o impune. 

(7) Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se va efectua în condițiile prevăzute în Regulamentul 

(UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dis-

pozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, 

Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, 

pescuit și acvacultură și  de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și 

Fondului pentru azil, migrațiune și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului 

de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize. 

 

Articolul 2 – Completarea articolului 7 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului din Condițiile generale:  



 

 

 
30 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

(1) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu 

respectarea termenilor și condițiilor stabilite prin prezentul Contract de finanțare. 

(2)  Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile fără acordul AM PR NV solicitat în scris 

și cu respectarea prevederilor prezentului Contract de finanțare privind modificarea și completarea 

acestuia. 

(3) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la finalul 

perioadei de durabilitate, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate 

prin prezentul Contract de finanțare, cel mult până la valoarea totală a proiectului, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, astfel:  

• în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de 
finanțare, exclusiv în scopul realizării proiectului;   

• în perioada de durabilitate a proiectului, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilității 
investiției.  

(4) În completarea prevederilor art. 7 alin. (30) din Condiții generale, în cazul unui contract de ipotecă, 

Beneficiarul are obligația de a transmite la AM PR NV o copie legalizată a extrasului de carte funciară 

cu mențiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în 

Registrul de carte funciară.  

(5) În scopul obținerii unui credit, Beneficiarul are obligația de a utiliza exclusiv contul creditului (sau 

contul atașat al creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, lucrări, necesare pentru 

implementarea proiectului. 

(6)  În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (5), interesele AM PR NV se prezumă a fi vătă-

mate din cauza îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM PR NV daune 

interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, 

la care se adaugă dobânda legală aferentă. 

(7)  În perioada de durabilitate a proiectului, Beneficiarul are obligația de a nu înceta sau delocaliza 

activitatea productivă în afara Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul căruia a fost prevăzută 

inițial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietății asupra unui ele-

ment de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț, sau de a nu realiza o modificare 

substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina sub-

minarea obiectivelor inițiale ale proiectului și/sau ale contractului de finanțare.  

(8) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde nici o acțiune de natură a afecta condițiile de constru-

ire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea 

perioadei de durabilitate. 

(9) Cererile de rambursare/plată, rapoartele de progres, notificările, precum și orice alt document ofi-

cial transmis AM PR NV pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul 

legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în confor-

mitate cu prevederile legale în vigoare. 
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(10)Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM PR NV, rapoarte de progres, trimestrial 

și/sau ori de câte ori AM PR NV solicită aceasta și rapoarte de durabilitate anuală, pe întreaga pe-

rioadă de valabilitate a contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul va transmite la cere-

rea AM PR NV orice alte raportări/documente/informații, în formatul solicitat.  

(11)Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile 

de acțiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale 

Comisiei Europene și/sau ale Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel 

cum aceste planuri de acțiune sunt agreate cu AM PR NV. 

(12)Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria răspundere în conformitate cu preve-

derile prezentului contract (inclusiv anexele acestuia) și ale legislației europene și naționale în vi-

goare, inclusiv în ceea ce privește reglementările referitoare la achizițiile publice verzi din Legea nr. 

69/2016. 

(13)Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislației naționale/europene aplicabile în do-

meniul achizițiilor, inclusiv achizițiilor derulate în scopul implementării proiectului înainte de sem-

narea contractului, atrage neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții fi-

nanciare/reduceri procentuale conform legislației în vigoare. 

(14)Beneficiarul are obligația de a respecta principiile orizontale promovate, respectiv măsurile de ate-

nuare și adaptare la schimbările climatice, obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel 

cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

ONU și de Acordul de la Paris, precum și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. De 

asemenea beneficiarul va respecta drepturile fundamentale ale omului și prevederile Cartei drep-

turilor fundamentale a Uniunii Europene, a egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei 

de gen și abordarea aspectelor de gen precum și prevenirea oricărei forme de discriminare pe cri-

terii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare se-

xuală, precum și adaptarea infrastructurii în vederea accesibilității pentru persoanele cu dizabili-

tăți. În caz contrar, AM PR NV poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambur-

sabilă. 

(15)Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM PR NV orice document sau informație, în termenul 

solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Regional Nord-Vest și/sau a Proiectului imple-

mentat.  

(16)În cazul în care se depășește nivelul maxim de absorbție sau în caz de dezangajare la nivel de pro-

gram, Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru imple-

mentarea proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanțare și 

anexele acestuia, Ghidului solicitantului și legislația națională și europeană în vigoare. AM PR NV 

va notifica beneficiarul în timp util cu privire la apariția unei astfel de situații. 

(17)Dacă în urma apariției uneia dintre situațiile menționate la alin. (16), Beneficiarul nu reușește să 

asigure implementarea întregului proiect din surse proprii, AM PR NV are dreptul de a solicita aces-

tuia returnarea totală sau parțială a finanțării acordate. 
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(18)Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, dosarul afe-

rent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii 

contractului respectiv, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de 

plată/rambursare. 

(19)Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, dosarul afe-

rent achizițiilor derulate înainte de semnarea contractului de finanțare, în format electronic, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, în vederea realizării de 

către AM PR NV a verificării procedurii de achiziție. 

 

Articolul 3 – Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale:  

(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 

contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementa-

rea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM PR NV poate modifica unilateral prin 

notificare contractul de finanțare. 

(2) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în 

diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot 

utiliza în scopul implementării Proiectului, sub condiția încheierii unui Act adițional la Contractul 

de finanțare, încheiat la solicitarea Beneficiarului. 

(3) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările inter-

venite în bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din 

categoria de cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform 

prevederilor art. 10 alin. (14 lit. a) din Condițiile generale. 

(4) Beneficiarul este obligat să notifice AM PR NV în scris și în termen de 5 zile lucrătoare, orice modi-

ficare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice 

informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM PR NV, orice astfel de modificare/informație 

fiind opozabilă AM PR NV doar de la data primirii notificării de către AM PR NV. Aceste informații 

se pot referi, dar fără a se limita la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau 

fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de 

finanțare, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune 

sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de 

dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modi-

ficare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, 

judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire 

sau culpă, etc.  

 

Articolul 4 – Completarea articolului 11 – Conflictul de interese și incompatibilități din Condițiile gene-

rale: 
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La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unui contract 

de achiziție/achiziție directă, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentan-

tului legal al Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese. 

 

Articolul 5 – Completarea articolului 13 – Monitorizare și raportare din Condițiile generale: 

(1) AM PR NV monitorizează implementarea proiectului din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor, 

atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele 

acesteia, respectării planului de monitorizare, în acord cu prevederile contractuale specifice opera-

țiunii finanțate în etapa de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la acesta, în 

condițiile prevederilor legale aplicabile.  

(3) Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de etapă se transmite de Beneficiar în termen de 5 zile 

lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă. Beneficiarul încarcă în sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+ un raport cu documentele justificative care probează îndepli-

nirea acestuia. 

(4) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PR NV adoptă și implementează, în 

funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată după cum urmează: 

a) va fi notificat beneficiarul și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea documentelor 

justificative/dovedirea cauzelor obiective pentru nerealizarea la termen a indicatorilor de 

etapă, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

b) va solicita beneficiarului transmiterea unui plan de acțiuni și măsuri în care va fi  indicat mo-

dul de recuperare a întârzierilor, soluția prin care se va ajunge la îndeplinirea indicatorului de 

etapă nerealizat și noul termen pentru îndeplinirea acestuia, agreat în prealabil cu AM PR NV. 

Acțiunile și măsurile vor fi stabilite astfel încât să nu afecteze îndeplinirea următorilor indica-

tori de etapă prevăzuți în planul de monitorizare. 

(5) Rapoartele trimestriale de progres se generează de beneficiari în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+, în termen de 30 zile de la finalizarea trimestrului de raportare. 

(6) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis raportul de progres, la termenul la care acesta trebuia 

transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea acestuia în termen de 5 

zile lucrătoare de la primirea notificării. 

(7) Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt generate în sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+, anual, pe perioada post-implementare a proiectului, în ter-

men de 30 zile de la încheierea anului post-implementare, calculat conform articolului 2 din Condi-

țiile generale ale contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale.  

(8) Pentru efectuarea vizitelor la fața locului AM PR NV va înștiința Beneficiarul în termen de minim 3 

zile înainte de data efectuării vizitei la fața locului. 

(9) Măsurile corective specificate la art. 13 alin. (13) literele (a) - (e) din Contractul de finanțare, Con-

dițiile generale, pot fi aplicate de către AM PR NV în mod gradual. 
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(10)Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare după caz, se poate majora prin acte 

adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins 

de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte nor-

mative. 

 

Articolul 6 – Completarea articolului 15 – Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor 

plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli din Condițiile generale: 

(1) Orice modificare a componenței parteneriatului cu încălcarea prevederilor condițiilor de eligibili-

tate prevăzute în Ghidul solicitantului va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM PR 

NV, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a 

returna finanțarea acordată, la care se adaugă dobânzile și penalitățile.  

(2) Dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, intervin modificări de natură să afecteze obiecti-

vul proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate ale Beneficiarului prevăzute 

în Ghidul solicitantului și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, prevăzute 

pentru obținerea finanțării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanțarea nerambur-

sabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu 

legislația națională și europeană în vigoare, precum și cu prevederile prezentului contract. 

(3)  Beneficiarul are obligația de a informa AM PR NV în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 

apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului, AM PR NV 

putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanțare.  

(4) În situația în care Proiectul a fost declarat neeligibil, AM PR NV va dispune rezilierea Contractului 

de finanțare și recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de Con-

tract. 

(5) Contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în 

cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul Contractului nu sunt 

folosite conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub 

orice formă, oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită. 

(6)  Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor Contractului de 

finanțare.  

 

Articolul 7 – Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este 

cazul): 

(1) Toți partenerii sunt ținuți să respecte întocmai și în integralitate prevederile prezentului Contract 

de finanțare. 

(2) Liderul parteneriatului, răspunde în fața AM PR NV pentru îndeplinirea prevederilor prezentului 

Contract de către partenerii săi.  

(3) Membrii parteneriatului sunt responsabili de implementarea proiectului în conformitate cu preve-

derile contractuale.  
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(4) Liderul parteneriatului și/sau partenerii sunt responsabili cu transmiterea cererilor de prefinan-

țare/rambursare/plată/ rapoartelor de progres/altor documente și informații solicitate către AM 

PR NV conform prevederilor prezentului Contract de finanțare. 

(5)  Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului și/sau 

partener/i.  

(6) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlu-

rile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a/au efectuat cheltuie-

lile afectate de nereguli.  

(7) Schimbarea componenței parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiții cumulative:  

• este confirmată printr-un act adițional, încheiat în condițiile prezentului contract de finan-

țare,   

• schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri,  

• noii parteneri/ noul partener respectă toate condițiile de eligibilitate, se angajează să preia 

toate drepturile și obligațiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, 

inclusiv obligația de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanțării eligibile și 

neeligibile pentru Proiect.  În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu 

cererea de modificare a Contractului de finanțare, și documentele din care să reiasă acest 

angajament, precum și asigurarea fondurilor necesare. 

 

Articolul 8 – Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor  

(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi 

de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării 

acestui Contract de finanțare, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente aces-

tuia, vor fi proprietatea Beneficiarului. Pentru proiectele implementate în parteneriat orice rezul-

tate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprie-

tate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui Con-

tract de finanțare, urmează regimul stipulat în Acordul de parteneriat, cu excepția cazurilor în care 

astfel de drepturi sunt preexistente Contractului. 

(2) Beneficiarul este de acord ca AM PR NV să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în 

special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, 

să publice sau să comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de 

forma lor, fără ca prin aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală exis-

tente. 

 

Articolul 9 – Completarea Condițiilor generale cu măsuri referitoare la cazul fortuit  

Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 



 

 

 
36 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

 

Articolul 10 – Completarea Condițiilor generale cu măsuri detaliate de informare si publicitate  

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare, comunicare și publi-

citate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, precum și să 

asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene în vigoare la momentul implementării proiectului, sub sancțiu-

nea aplicării de către AM PR NV a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 

1060/2021.  

(2) Beneficiarii recunosc și fac cunoscută originea finanțării care stă la baza implementării proiectului, 

promovează programul de finanțare, utilizează siglele și elementele de identitate vizuală ale pro-

gramului și Uniunii Europene conform indicațiilor din manualul de identitate vizuală în vigoare. 

Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului, 

nu a beneficiarului. În acest sens, la prezentarea oricăror informații sau rezultate din proiecte se va 

avea în vedere precizarea în mod vizibil a sursei de finanțare nerambursabilă și a sprijinului financiar 

din partea programului. 

(3) Dacă beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 și articolului 50, ali-

neatele (1) și (2) – Regulamentul (UE) 2021/1060, AM PR NV poate aplica sancțiuni de până la 3 % 

din sprijinul financiar acordat proiectului în cauză. 

(4) Semnarea contractului de finanțare reprezintă acceptul Beneficiarului pentru a figura în lista publică 

a beneficiarilor Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. 

(5) Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/conținutul tuturor materialelor de informare și 

publicitate elaborate în vederea realizării activităților de informare și publicitate obligatorii din ca-

drul Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 în vigoare, asumate prin contractul de finanțare, cu 

cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.  

(6)  Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția autorității de management, instituțiilor, organelor, 

oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, date și informații despre proiecte și stadiul lor 

de implementare, inclusiv fotografii (stadiul înainte de derulare, în timpul, la finalizarea proiectului), 

în vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor și acordă Uniunii Europene și AM PR NV o 

licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror 

drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 

2021/1060. 

(7) Beneficiarii au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a remedia neregulile vizând materialele 

de comunicare și publicitate din momentul în care vor fi notificați. 

(8) Beneficiarii care nu remediază materialele distruse sau realizate neconform vor primi un termen de 

15 zile pentru a duce la îndeplinire în mod corespunzător a obligațiilor de comunicare și vizibilitate. 

În situația nerealizării remedierilor, AM PR NV poate aplica sancțiuni de până la 3% din sprijinul 

financiar acordat proiectului în cauză. 
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(9) Beneficiarii au obligația ca, în cazul proiectelor de importanță strategică (OIS) și a proiectelor a căror 

valoare totală depășește 10.000.000 EUR, să comunice sprijinul primit prin fonduri europene prin 

organizarea a cel puțin un eveniment de lansare sau o activitate de comunicare, cu implicarea CE și 

a AM PR NV, care vor fi notificate cu minimum 15 zile înainte de data evenimentului. La activitatea 

de comunicare vor fi invitați să participe și reprezentanți mass-media. 

 

Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile Obiectivului specific 4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii 
de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și 
online 

(1) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții 
generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate 
cu prevederile prezentului contract. 

(2) Beneficiarul are obligația ca după implementarea proiectului să asigure facilitățile necesare pentru 
menținerea sau introducerea formei de organizare de tipul învățământului dual în unitatea școlară, 
dacă aceasta a fost prevăzută în cererea de finanțare. 

(3) În situația investițiilor existente, în cazul existenței unei forme de segregare școlară, Beneficiarul are 
obligația de a pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de desegregare școlară și incluziune 
educațională, depus în etapa de contractare, situația acestor măsuri făcând obiectul monitorizării de 
către AM PR NV în perioada de durabilitate. 

(4) În situația investițiilor noi, Beneficiarul are obligația respectării prevederilor naționale privind 
segregarea, astfel cum au fost asumate prin Declarația reprezentantului legal depusă în etapa de 
contractare și descrise în cererea de finanțare, aceste aspecte făcând obiectul monitorizării de către 
AM PR NV în perioada de durabilitate. 

(5) În termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de execuție, Beneficiarul va prezenta un 
contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate din 
investițiile în urma investițiilor din proiect în proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu 
OUG 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023, în caz contrar, AM PR NV putând să dispună rezilierea 
și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile 
prezentului contract. 

(6) Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații 
tehnico-economice nivel SF/DALI, beneficiarii finanțării au obligația depunerii proiectului tehnic și 
autorizației de construire în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, 
în caz contrar, AM PR NV poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu 
dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract. 

 


