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Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 
Strada Donath nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293 
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat.am@nord-vest.ro 

Program: Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 

Obiectiv de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale 

Prioritatea 7: O regiune mai atractivă 

Obiectiv specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și 

al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 

zonele urbane 

 

APEL DE PROIECTE: PRNV/2026/715/1 

 

Anexa II.3.1 

 

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII ȘI CALITĂȚII  

DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII  

(DALI) 

 

NR. 

CRT. 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

I CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL DALI     

1.  Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate 

informațiile generale privind obiectivul de investiții, conform 

precizărilor din capitolul 1, secțiunea A Piese scrise, din cadrul 

anexei 5 la HG 907/2016: 

o Denumirea obiectivului de investiții? 

o Ordonator principal de credite/investitor? 

o Ordonator de credite (secundar/terțiar)? 

o Beneficiarul investiției?  

o Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție? 

Se precizează, de asemenea, data elaborării/actualizării 

documentației și faza de proiectare? 

    

2.  Partea scrisă conține lista cu semnături prin care elaboratorul 

documentației își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și 

care va conține cel puțin următoarele date:  

- nr. ....../ dată contract?  

- numele și prenumele în clar ale proiectanților pe 

specialități, ale persoanei responsabile de proiect – șef de 

proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora 

și ștampila? 
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NR. 

CRT. 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

3.  Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din 

legislația în vigoare – HG 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

respectiv cele din Anexa 5. Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții*1)? 

 

*1) Conținutul cadru al DALI poate fi adaptat, în funcție de specificul și 

complexitatea obiectivului de investiții propus. 

    

4.  Sunt prezentate informații privind Situația existentă și necesitatea 

realizării lucrărilor de intervenții, conform precizărilor din 

capitolul 2, secțiunea A Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 

907/2016: 

o Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, 

acorduri relevante, structuri instituționale și financiare? 

o Analiza situației existente și identificarea necesităților și 

a deficiențelor? 

o Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 

publice? 

    

5.  Sunt prezentate informații privind Descrierea construcției 

existente, conform precizărilor din capitolul 3, secțiunea A Piese 

scrise, din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: 

    

o Particularități ale amplasamentului?     

o Regimul juridic?     

o Caracteristici tehnice și parametrii specifici?     

o Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei 

tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale 

studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care 

beneficiază de regimul de protecție de monument istoric 

și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale 

monumentelor istorice sau în zone construite protejate? 

    

o Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza 

diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor 

fundamentale aplicabile, potrivit legii? 

    

o Actul doveditor al forței majore, după caz?     

6.  Sunt prezentate informații privind Concluziile expertizei tehnice și, 

după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 

diagnosticare*2), conform precizărilor din capitolul 4, secțiunea A 

Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: 

a) clasa de risc seismic? 

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție? 

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul 

tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate 
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NR. 

CRT. 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții? 

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru 

asigurarea funcționării conform cerințelor și conform 

exigențelor de calitate? 
*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive 

ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru 

monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării 

spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta 

răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de 

proiectare. 

7.  Sunt prezentate informații privind Identificarea 

scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și 

analiza detaliată a acestora, conform precizărilor din capitolul 5, 

secțiunea A Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: 

    

o Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și 

economic, cuprinzând: 

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție ? 

b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de 

lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție 

propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, 

repararea/înlocuirea 

instalațiilor/echipamentelor aferente 

construcției, demontări/montări, 

debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, 

după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, 

precum și lucrări strict necesare pentru 

asigurarea funcționalității construcției 

reabilitate? 

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de 

risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiția? 

d) informații privind posibile interferențe cu 

monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona 

imediat învecinată; existența condiționărilor 

specifice în cazul existenței unor zone protejate? 

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici 

investiției rezultate în urma realizării lucrărilor 

de intervenție? 

    

o Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări 

privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și 

modul de asigurare a consumurilor suplimentare? 

    



  
4 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

 

NR. 

CRT. 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

o Durata de realizare și etapele principale corelate cu 

datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a 

investiției, detaliat pe etape principale? 

    

o Costurile estimative ale investiției?     

o Sustenabilitatea realizării investiției?     

o Analiza financiară și economică aferentă realizării 

lucrărilor de intervenție? 
    

8.  Sunt prezentate informații privind Scenariul/opțiunea tehnico-

economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), conform precizărilor din 

capitolul 6, secțiunea A Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 

907/2016: 

    

o Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct 

de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilității și riscurilor? 

    

o Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii 

optim(e), recomandat(e)? 
    

o Principalii indicatori tehnico-economici aferenți 

investiției? 
    

o Prezentarea modului în care se asigură conformarea 
cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din 
punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor 
fundamentale aplicabile construcției, conform 
gradului de detaliere al propunerilor tehnice? *1) 

*1) Indicatorii/rezultatele și alte prevederi din cererea de finanțare privind 

investiția finanțată trebuie să rezulte din indicatorii 

funcționali/arhitecturali elaborați în conformitate cu normativele de 

proiectare și legislația în vigoare. Necorelarea informațiilor din cererea de 

finanțare privind investiția (de preluat în cererea de finanțare în baza 

documentației D.A.L.I.) cu valori admisibile date de reglementările 

specifice funcțiunii spațiilor/echipărilor propuse poate conduce ulterior la 

o reducere proporțională a finanțării cu cea a indicatorilor afectați pentru 

a deveni în conformitate cu legislația în vigoare. 

    

o Nominalizarea surselor de finanțare a investiției 

publice, ca urmare a analizei financiare și economice: 

fonduri proprii, credite bancare, alocații de la 

bugetul de stat/bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite? 

    

9.  Este depus Certificatul de Urbanism în termen de valabilitate la 

data depunerii, este aferent obiectivului de investiție, este eliberat 

în vederea emiterii Autorizației de construire și respectă condițiile 

menționate în ghidul solicitantului? 

  

  

10.  Sunt prezentate informații privind Urbanismul, acordurile și 

avizele conforme, conform precizărilor din capitolul 7, secțiunea A 

Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: 
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NR. 

CRT. 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

o Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară? 

o Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, 

expres prevăzute de lege? 

o Avize conforme privind asigurarea utilităților, în cazul 

suplimentării capacității existente, obținute până la 

depunerea cererii de finanțare? 

o Pentru proiectele care în conformitate cu etapa de 

evaluare inițială efectuată de către autoritatea 

competentă pentru protecția mediului vor face obiectul 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Actul 

administrativ al autorității competente pentru protecția 

mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de 

compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentația tehnico-economică? 

o Pentru proiectele care în conformitate cu etapa de 

evaluare inițială efectuată de către autoritatea 

competentă pentru protecția mediului NU vor face 

obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului: Punctul de vedere al autorității competente 

pentru protecția mediului? 

o Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot 

condiționa soluțiile tehnice, precum: 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme 

alternative de eficiență ridicată pentru creșterea 

performanței energetice? 

- studiu de trafic și studiu de circulație, după caz? 

- raport de diagnostic arheologic, în cazul 

intervențiilor în situri arheologice? 

- studiu istoric, în cazul monumentelor istorice? 

- studii de specialitate necesare în funcție de 

specificul investiției? 

11.  Devizul General este elaborat conform legislației în vigoare: HG 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

secțiunea a 5-a Devizul general și devizul pe obiect, inclusiv conform 

Metodologiei prezentate în Anexa 6 la HG 907/2016: 

- respectă modelul cadru prezentat în anexa 7 la 

HG 907/2016?  

- conține costuri aferente tuturor intervențiilor 

cuprinse în DALI? 

    

12.  Devizele pe Obiect sunt întocmite pe modelul din Anexa 8 la HG 

907/2016? 
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NR. 

CRT. 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

13.  Există piesele desenate, prezentate la scară relevantă în raport cu 

caracteristicile obiectivului de investiții, pentru toate obiectele de 

investiții și pentru toate specialitățile? 

    

14.  Există planșe referitoare la construcția existentă:     

o plan de amplasare în zonă?     

o plan de situație?     

o releveu de arhitectură şi, după caz, structură şi instalații – 

planuri, secțiuni, faţade, cotate? 
    

o planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervențiilor 

pe monumente istorice şi în zonele de protecție aferente? 
    

15.  Există planșe referitoare la scenariul/opțiunea tehnico-

economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 
    

o plan de amplasare în zonă?     

o plan de situație?     

o planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de 

arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă 

şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice 

sau planuri specifice, după caz? 

    

o planuri generale, profile longitudinale şi transversale 

caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz? 
    

16.  Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este 

numerotată/codificată și prezintă un cartuş care conține 

informațiile solicitate conform prevederilor legale? 

    

17.  În cazul în care planșele au fost anexate la cererea de finanțare în 

format scanat, după ce au fost semnate și ștampilate de 

elaboratori: este prezentă semnătura și ștampila tuturor 

persoanelor nominalizate în cartuș, în conformitate cu prevederile 

legale, inclusiv de: 

o proiectantul general /  șeful de proiect ? 

o arhitect cu drept de semnătură, cu ștampila cu număr de 

înregistrare în tabloul național TNA, conform reglementări 

OAR ? 

o proiectanții de specialitate? 

o expertul tehnic, unde este cazul? 

o șeful de proiect complex, expert/specialist, în cazul 

monumentelor istorice? 

    

18.  Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la 

proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul? 
    

19.  Există o descriere a lucrărilor de organizare de șantier (descriere 

sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, 

alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc)? 

    

20.  Documentația tehnico-economică anexată la cererea de finanțare 

nu a fost elaborată/  revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani 
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NR. 

CRT. 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar devizul general 

aferent acestuia nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte 

de data depunerii cererii de finanțare? 

21.  Este atașată și asumată Declarația privind asigurarea nivelului de 

calitate corespunzător al documentației tehnico-economice 

anexată proiectului (Anexa III.7 la Ghidul solicitantului) – pentru 

toți membrii Consiliului/Comisiei Tehnico-Economic(e) a 

(solicitantului) 

    

22.  (dacă este cazul) S-a depus Avizul Ministerului Culturii sau, după 

caz, Avizul serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, conform 

legii, pentru blocurile/clădirile aflate într-o zonă de protecție a 

monumentelor istorice, iar acesta este favorabil pentru soluția 

tehnică propusă în auditul energetic și preluată în documentația 

tehnico-economică? 

  N/A  

II Criterii specifice inclusiv privind aspectele calitative ale DALI     

1.  Există o corespondență între obiectele de investiție (inclusiv 

tipurile de lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul 

DALI și cele descrise în cererea de finanțare? 

    

2.  Există specificații şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: 

arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele 

edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, 

amenajări peisagere, design interior, etc., după caz? 

    

3.  Graficul orientativ de realizare a investiției: 

o este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de 

Finanțare? 

o este corect estimat ca și perioadă de realizare (conform 

tehnologiilor de execuție, etc.)? 

o respectă termenele limită ale programului de finanțare? 

(se va avea în vedere că termenul limită de implementare a 

proiectului nu poate depăși termenul prevăzut în documentele de 

programare: 31.dec.2029)  

    

4.  Din informațiile existente în cadrul documentației care vizează 

dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse, 

rezultă că dreptul în cauză este acoperitor față de intervențiile 

propuse a fi realizate prin proiect? 

    

5.  DALI s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză 

tehnică, și (după caz) a auditului energetic, luându-se în calcul 

inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei 

tehnice, respectiv auditului energetic? 

    

6.  Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare 

fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate 

specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile 

recomandate prin acestea ? 
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CRT. 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

7.  Proiectul în faza DALI a fost verificat în conformitate cu Hotărârea 

742/2018 Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, art.7c, 

de către verificator tehnic atestat în domeniul/domeniile și/sau 

subdomeniului/subdomeniile de construcții și/sau 

specialității/specialităților pentru instalațiile aferente 

construcțiilor ? 

    

8.  Proiectul respectă prevederile din:      

1. Certificatul de urbanism anexat?     

2. Studiul topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară? 
    

3. Extrasul de carte funciară, după caz?     

4. Avizele conforme, privind asigurarea utilităților, în cazul 

suplimentării capacității existente ? 
    

5. Actul administrativ al autorității competente pentru 

protecția mediului, măsurile de diminuare a impactului, 

măsurile de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 

documentația tehnico-economică ? 

    

6. Avizele, acordurile și studiile specifice obținute/efectuate 

până la data depunerii cererii de finanțare, după caz, care 

pot condiționa soluțiile tehnice, precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme 

alternative de eficiență ridicată pentru creșterea 

performanței energetice? 

b) studiu de trafic şi studiu de circulație, după caz? 

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor 

în situri arheologice? 

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice? 

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul 

investiției? 

    

9.  Informațiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?     

10.  Există corelare între Devizul general și Devizele pe obiecte?     

11.  Planșele de specialitate sunt corelate cu specificațiile tehnice 

pentru specialități? 
    

12.  Blocul nu se află în clasa I sau II de risc seismic în conformitate cu 

expertiza tehnică atașată 

(se vor avea în vedere condițiile specifice din ghidul solicitantului) 

  N/A  

13.  Clădirea nu se află în clasa I de risc seismic în conformitate cu 
expertiza tehnică atașată 

sau 

(dacă este cazul) Pentru clădirile care sunt aflate în clasa II de risc 

seismic în conformitate cu raportul de expertiză tehnică, sunt 

  N/A  
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propuse lucrări de consolidare astfel încât la finalizarea 

implementării proiectului clădirea va fi încadrată cel puțin în clasa 

III de risc seismic, iar soluția tehnică propusă în expertiza tehnică 

este preluată în DALI 

14.  Este atașată Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura 

de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea 

pentru protecția mediului (dacă este cazul), în conformitate cu 

legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu 

completările şi modificările ulterioare, sau Clasarea notificării 

Sau 

Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea 

impactului asupra mediului (pentru proiectele de investiţii pentru 

care execuţia de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate 

în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de 

finanțare)? 

! Nu se acceptă Decizia inițială de încadrare a proiectului în 

procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau alte decizii 

intermediare din cadrul procesului de evaluare. 

(a se vedea condițiile din Ghidul solicitantului, Capitolul 7.4 – Anexe 

și documente obligatorii la depunerea cererii) 

   

În cadrul 

acestui 

apel de 

proiecte 

nu se 

acceptă 

investiții 

demarate. 

15.  Documentația tehnico-economică, coroborată cu informațiile 

menționate în cererea de finanțare, respectă condițiile menționate 

în ghidul solicitantului în ceea ce privește respectarea principiilor 

privind imunizarea la schimbări climatice și obiectivele de mediu 

(DNSH) menționate în secțiunea 3.16 din ghidul solicitantului,  

iar din informațiile cuprinse în Decizia etapei de încadrare a 

proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului/Clasarea notificării/Decizia finală emisă de autoritatea 

competentă privind evaluarea impactului asupra mediului depusă 

de solicitant rezultă că nu sunt încălcate condițiile menționate în 

secțiunea 3.16? 

    

 

Se vor solicita clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă, însă, dacă în urma răspunsului la clarificări, 

evaluatorul va bifa cu NU la criteriile 3, 9, 11, 12, 13 şi 20 de la Secțiunea I, respectiv 1, 5, 6, 7, 8, 10, 14 și 15 

de la Secțiunea II, proiectul va fi respins prin acordarea de “0” puncte în Grila ETF la subcriteriile aplicabile 

care vizează calitatea și coerența documentației tehnico-economice (a se vedea subcriteriile din Secțiunea II 

a Grilei ETF). 

Pentru celelalte criterii se vor solicita clarificări până când Documentația tehnică este la un nivel ce întrunește 

condițiile adecvate de calitate și toate criteriile vor fi bifate cu DA.  

Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare 

și a răspunsurilor la clarificări. 
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Anexa II.3.2 

 

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII ȘI CALITĂȚII 

STUDIULUI DE FEZABILITATE  
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pentru obiective noi de investiție  

(SF) 

 

NR. 

CRT 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

I CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL SF     

1.  Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate 

informaţiile generale privind obiectivul de investiţii, conform 

precizărilor din capitolul 1, secțiunea A Piese scrise, din cadrul 

Anexei 4 Studiu de Fezabilitate, la HG 907/2016: 

o Denumirea obiectivului de investiții? 

o Ordonator principal de credite/investitor? 

o Ordonator de credite (secundar/terţiar)? 

o Beneficiarul investiţiei? 

o Elaboratorul studiului de fezabilitate? 

Se precizează, de asemenea, data elaborării/actualizării 

documentației și faza de proiectare? 

    

2.  Partea scrisă conține lista cu semnături prin care elaboratorul 

documentației îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi 

care va conţine cel puţin următoarele date:  

- nr. ….../ dată contract?  

- numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe 

specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect – şef de 

proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora 

şi ştampila? 

    

3.  Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din 

legislația în vigoare – HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

respectiv cele din Anexa 4. Studiu de Fezabilitate*1)  

*1) conform HG 907/2016, conținutul cadru al SF poate fi adaptat, în 

funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus. 

    

4.  Sunt prezentate informații privind situația existentă și necesitatea 

realizării obiectivului/proiectului de investiții, conform 

precizărilor din capitolul 2, secțiunea A Piese scrise, din cadrul 

Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016? 

    

5.  Sunt prezentate minim două scenarii/opțiuni tehnico-economice 

pentru realizarea obiectivului de investiții*2), conform precizărilor 

din capitolul 3, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul 

de Fezabilitate, la HG 907/2016, având detaliate: 

o particularitățile amplasamentului? 

o descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, 

funcțional-arhitectural și tehnologic? 

o costurile estimative ale investiției? 
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NR. 

CRT 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

o studiile de specialitate, în funcție de categoria și clasa de 

importanță, după caz? 

o graficele orientative de realizare a investiției? 

*2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost întocmit un studiu de 

prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-

economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate. 

6.  Este prezentată analiza fiecărui scenariu/opțiuni tehnico-

economice propuse, conform precizărilor din capitolul 4, secțiunea 

A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 

907/2016?  

    

7.  Este prezentat scenariul/opțiunea tehnico-economică optim(ă) 
recomandat(ă), conform precizărilor din capitolul 5*1), secțiunea A 
Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 
907/2016? 
*1) Indicatorii/rezultatele și alte prevederi din cererea de finanțare privind investiția 

finanțată trebuie să rezulte din indicatorii funcționali/arhitecturali elaborați în 

conformitate cu normativele de proiectare și legislația în vigoare. Necorelarea 

informațiilor din cererea de finanțare privind investiția (de preluat în cererea de 

finanțare în baza documentației S.F) cu valori admisibile date de reglementările 

specifice funcțiunii spațiilor/echipărilor propuse poate conduce ulterior la o reducere 

proporțională a finanțării cu cea a indicatorilor afectați pentru a deveni în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

    

8.  Este depus Certificatul de Urbanism în termen de valabilitate la 
data depunerii, este aferent obiectivului de investiție, este eliberat 
în vederea emiterii Autorizației de construire și respectă condițiile 
menționate în ghidul solicitantului? 

    

9.  Există şi se respectă structura capitolului: Urbanism, acorduri și 

avize conforme, conform precizărilor din capitolul 6, secțiunea A 

Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 

907/2016, fiind prezentate următoarele documente: 

o Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, 

expres prevăzute de lege? 

o Pentru proiectele care în conformitate cu etapa de 

evaluare iniţială efectuată de către autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului vor face obiectul 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Actul 

administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de 

compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică? 

o Pentru proiectele care în conformitate cu etapa de 

evaluare iniţială efectuată de către autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului NU vor face 

obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului: Punctul de vedere al autorităţii competente 

pentru protecţia mediului? 
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NR. 

CRT 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

o Avize conforme privind asigurarea utilităţilor, obținute 

până la depunerea cererii de finanțare? 

o Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară? 

o Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de 

specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona 

soluţiile tehnice? 

10.  Sunt prezentate informații referitoare la: 

a) implementarea investiției, conform precizărilor din 

capitolul 7, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 

Studiul de Fezabilitate la HG 907/2016, având detaliate: 

- informații despre entitatea responsabilă cu 

implementarea investitiei? 

- strategia de implementare, cuprinzând: durata de 

implementare a obiectivului de investiţii (în luni 

calendaristice), durata de execuţie, graficul de 

implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe 

ani, resurse necesare? 

- strategia de exploatare/operare și întreținere? 

- recomandări privind asigurarea capacității 

manageriale și instituționale? 

b) concluzii și recomandări, conform precizărilor din 

capitolul 8, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 

Studiul de Fezabilitate la HG 907/2016? 

    

11.  Devizul General este elaborat conform legislației în vigoare: HG 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

secțiunea a 5-a Devizul general și devizul pe obiect, inclusiv conform 

Metodologiei prezentate în Anexa 6 la HG 907/2016: 

- respectă modelul cadru prezentat în anexa 7 la HG 

907/2016?  

- conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în 

SF? 

    

12.  Devizele pe Obiect sunt întocmite conform modelului din Anexa 8 

la HG 907/2016? 

    

13.  Există piesele desenate, prezentate la scară relevantă în raport cu 

caracteristicile obiectivului de investiții, pentru toate obiectele de 

investiții și pentru toate specialitățile? 

    

14.  Există planşele menționate la secțiunea B Piese desenate, din cadrul 

Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016: 

- plan de amplasare în zonă? 

- plan de situație? 
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NR. 

CRT 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

- planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de 

arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă 

şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice 

sau planuri specifice, după caz? 

- planuri generale, profile longitudinale şi transversale 

caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz? 

15.  Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este 

numerotată/codificată și prezintă un cartuş care conține 

informatțile solicitate conform prevederilor legale? 

    

16.  În cazul în care planșele au fost anexate la cererea de finantare în 

format scanat, după ce au fost semnate și ștampilate de 

elaboratori: este prezentă semnatura și ștampila tuturor 

persoanelor nominalizate în cartuș, în conformitate cu prevederile 

legale, inclusiv de: 

- proiectantul general /şeful de proiect  

- arhitect cu drept de semnatură, cu ștampila cu număr de 

înregistrare în tabloul național TNA, conform reglementări 

OAR  

- proiectanții de specialitate 

- expertul tehnic, unde este cazul 

- șeful de proiect complex, expert/specialist, în cazul 

monumentelor istorice? 

    

17.  Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la 

proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul? 

    

18.  Există o descriere a lucrărilor de organizare de şantier (descriere 

sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, 

alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc)? 

    

19.  SF respectă cerințele privind data 

elaborării/revizuirii/reactualizării, prevăzute în ghidul solicitantului 

    

20.  Este atașată și asumată Declarația privind asigurarea nivelului de 

calitate corespunzător al documentației tehnico-economice 

anexată proiectului (Anexa III.7 la Ghidul solicitantului) – pentru 

toți membrii Consiliului/Comisiei Tehnico-Economic(e) a 

(solicitantului)? 

    

II CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE CALITATIVE ALE SF     

1.  Există o corespondență între obiectele de investiţie (inclusiv 

tipurile de lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul SF 

și cele descrise în cererea de finanțare? 

    

2.  Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: 

arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele 

edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, 

amenajări peisagere, design interior, etc., după caz? 

    

3.  Graficul de implementare a obiectivului de investitiei:     
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NR. 

CRT 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

- este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare 

? 

- este corect estimat ca și perioada de realizare (conform 

tehnologiilor de execuție, etc.)? 

- respectă termenele limită ale programului de finanțare? 

(se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a 

proiectului nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de 

programare: 31.dec.2029)  

4.  Din informațiile existente în cadrul documentației care vizează 

dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse, 

rezultă că dreptul în cauză este acoperitor față de intervențiile 

propuse a fi realizate prin proiect? 

    

5.  Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare 

fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate 

specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile 

recomandate prin acestea ? 

    

6.  Proiectul respectă prevederile din:     

1. Certificatul de urbanism anexat?     

2. Studiul topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară? 

    

3. Extrasul de carte funciară, după caz?     

4. Avizele conforme, privind asigurarea utilităţilor?     

5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru 

protecţia mediului, măsurile de diminuare a impactului, 

măsurile de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 

documentaţia tehnico-economică ? 

    

6. Avizele, acordurile şi studiile specifice obținute/efectuate 

până la data depunerii cererii de finanțare, după caz, care 

pot condiţiona soluţiile tehnice? 

    

7.  Informațiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?     

8.  Există corelare între Devizul general și Devizele pe obiecte?     

9.  Este atașată Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura 
de evaluare a impactului asupra mediului/Clasarea notificării, 
emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul), în 
conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu 
completările şi modificările ulterioare,  
Sau 
Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea 
impactului asupra mediului (pentru proiectele de investiţii pentru 
care execuţia de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate 
în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de 
finanțare)? 

    
 
 
 
 
În cadrul 

acestui 

apel de 

proiecte 

nu se 

acceptă 
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NR. 

CRT 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

! Nu se acceptă Decizia inițială de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau alte decizii 
intermediare din cadrul procesului de evaluare. 
(a se vedea condițiile din Ghidul solicitantului, Capitolul 7.4 – Anexe 
și documente obligatorii la depunerea cererii) 

investiții 

demarate. 

10.  Documentația tehnico-economică, coroborată cu informațiile 
menționate în cererea de finanțare, respectă condițiile menționate 
în ghidul solicitantului,  în ceea ce privește respectarea principiilor 
privind imunizarea la schimbări climatice și obiectivele de mediu 
(DNSH) menționate în secțiunea 3.16 din ghidul solicitantului, iar 
din informațiile cuprinse în Decizia etapei de încadrare a proiectului 
în procedura de evaluare a impactului asupra mediului/Clasarea 
notificării/Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind 
evaluarea impactului asupra mediului depusă de solicitant rezultă 
că nu sunt încălcate condițiile menționate în secțiunea 3.16? 

    

 

Se vor solicita clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă, însă, dacă în urma răspunsului la clarificări, 

evaluatorul va bifa cu NU la criteriile 3, 8, 11, 12, 13 și 19 de la Secţiunea I respectiv 1, 5, 6, 8, 9 și 10 de la 

Secțiunea II, proiectul va fi respins prin acordarea de “0” puncte în Grila ETF la subcriteriile aplicabile care 

vizează calitatea și coerența documentației tehnico-economice (a se vedea subcriteriile din Secțiunea II a 

Grilei ETF). 

Pentru celelalte criterii se vor solicita clarificări până când Documentația tehnică este la un nivel ce întrunește 

condițiile adecvate de calitate și toate criteriile vor fi bifate cu DA.  

Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare 

și a răspunsurilor la clarificări. 
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Anexa II.3.3 

 

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII ȘI CALITĂȚII 

STUDIULUI DE FEZABILITATE  

pentru obiective mixte de investiție  

(SF obiectiv mixt) 

 

NR. 

CRT 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

I CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL SF MIXT     

1. Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate 

informaţiile generale privind obiectivul de investiţii, conform 

precizărilor din capitolul 1, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 

Studiu de Fezabilitate, la HG 907/2016: 

o Denumirea obiectivului de investiții? 

o Ordonator principal de credite/investitor? 

o Ordonator de credite (secundar/terţiar)? 

o Beneficiarul investiţiei? 

o Elaboratorul studiului de fezabilitate? 

Se precizează, de asemenea, data elaborării/actualizării documentației 

și faza de proiectare? 

    

2.  Partea scrisă conține lista cu semnături prin care elaboratorul 

documentatiei îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care 

va conţine cel puţin următoarele date:  

- nr. ....../ dată contract?  

- numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, 

ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director 

de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila? 

    

3.   Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din 

legislația în vigoare – HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

respectiv cele din Anexa 4. Studiu de Fezabilitate*1)? La acestea sunt 

adaugate elementele specifice din continutul cadru al DALI prevăzut în 

anexa 5. Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii*1))? 
*1) conform HG 907/2016, conținutul cadru al SF și DALI poate fi adaptat, în funcție de 

specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus. 

    

4.  Sunt prezentate informații privind situația existentă și necesitatea 

realizării obiectivului/proiectului de investiții, conform precizărilor din 

capitolul 2, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de 

Fezabilitate, la HG 907/2016? La acestea sunt adăugate informațiile 

relevante  referitoare la construcția existentă, conform precizărilor din 
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NR. 

CRT 
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU N/A Observații 

capitolul 2, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentaţie 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, la HG 907/2016? 

5.  Sunt prezentate minim doua scenarii/opțiuni tehnico-economice 

pentru realizarea obiectivului de investiții*2), conform precizărilor din 

capitolul 3, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de 

Fezabilitate, la HG 907/2016? completate cu informațiile relevante 

referitoare la construcția existentă, conform precizărilor aplicabile din 

capitolele 3, 4 și 5, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la HG 907/2016, 

având detaliate: 

o particularitățile amplasamentului? 

o descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-

arhitectural si tehnologic? 

o costurile estimative ale investitiei? 

o studiile de specialitate, în funcție de categoria și clasa de 

importanță, după caz? 

o graficele orientative de realizare a investitiei? 
*2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, 

se vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca 

fezabile la faza studiu de prefezabilitate. 

Sunt prezentate inclusiv informațiile aplicabile referitoare la: 

o Descrierea construcției existente, conform precizărilor din 

capitolul 3, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, la HG 

907/2016, printre care și: 

o Informații referitoare la studiul geotehnic pentru 

soluţia de consolidare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare? 

o Destinaţia construcţiei existente? 

o Precizarea dacă construcția existentă este inclusă în 

listele monumentelor istorice, siturilor arheologice, 

ariilor naturale protejate, precum şi în zonele de 

protecţie ale acestora şi în zonele construite 

protejate, după caz? 

o Caracteristicile tehnice şi parametriii specifici 

(categoria şi clasa de importanţă, cod în lista 

monumentelor istorice, după caz, an/ani/perioade 

de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

suprafaţa construită, suprafaţa construită 

desfăşurată, valoarea de inventar a construcţiei*3), 

alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura 

construcţiei existente)? 

o Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor 

expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, 

precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul 
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imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie 

de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele 

de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone 

construite protejate? 

o Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza 

diagnostic, din punctul de vedere al asigurării 

cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii? 

o Actul doveditor al forţei majore, după caz? 

o Concluziile expertizei tehnice și după caz, ale auditului 

energetic, concluziile studiilor de diagnosticare*4), conform 

precizărilor din cadrul capitolului 4, sectiunea A Piese scrise, 

din cadrul Anexei 5 Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție, la HG 907/2016? 

o Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice 

(minimum două) şi analiza detaliată a acestora conform 

precizărilor aplicabile din capitolul 5.1, 5.2, 5.3, si 5.4, 

sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenție, la HG 907/2016, printre care 

și: 

o Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a 

ansamblului structural, protejarea, repararea 

elementelor nestructurale şi/sau restaurarea 

elementelor arhitecturale şi a componentelor 

artistice, după caz, intervenţii de 

protejare/conservare a elementelor naturale şi 

antropice existente valoroase, după caz, demolarea 

parţială a unor elemente structurale/nestructurale, 

cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii 

existente a construcţiei, introducerea unor elemente 

structurale/nestructurale suplimentare, 

introducerea de dispozitive antiseismice pentru 

reducerea răspunsului seismic al construcţiei 

existente? 

o Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări 

incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, 

respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, 

repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 

aferente construcţiei, demontări/montări, 

debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, 

după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, 

precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea 

funcţionalităţii construcţiei reabilitate? 
*3) nu se aplică la PR NV 2021-2027 
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*4) studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce 

utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru 

monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale 

a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde 

cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. 

6.  Este prezentată analiza fiecărui scenariu/opțiuni tehnico-economice 

propuse, conform precizărilor din capitolul 4, sectiunea A Piese scrise, 

din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016? La acestea 

sunt adăugate informațiile aplicabile din capitolele 5.5 și 5.6, secțiunea 

A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenție, la HG 907/2016? 

    

 

 

 

 

 

7.  Este prezentat scenariul/opțiunea tehnico-economică optim(ă) 

recomandat(ă), conform precizărilor din capitolul 5*1),, secțiunea A 

Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016? 

La acestea sunt adăugate informațiile aplicabile din capitolul 6, 

secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenție, la HG 907/2016)? 

*1) Indicatorii/rezultatele și alte prevederi din cererea de finanțare 

privind investiția finanțată trebuie să rezulte din indicatorii 

funcționali/arhitecturali elaborați în conformitate cu normativele de 

proiectare și legislația în vigoare. Necorelarea informațiilor din cererea 

de finanțare privind investiția (de preluat în cererea de finanțare în baza 

documentației SF mixt) cu valori admisibile date de reglementările 

specifice funcțiunii spațiilor/echipărilor propuse poate conduce ulterior 

la o reducere proporțională a finanțării cu cea a indicatorilor afectați 

pentru a deveni în conformitate cu legislația în vigoare. 

    

8.  Este depus Certificatul de Urbanism în termen de valabilitate la data 
depunerii, este aferent obiectivului de investiție, este eliberat în 
vederea emiterii Autorizației de construire și respectă condițiile 
menționate în ghidul solicitantului? 

    

9.  Există şi se respectă structura capitolului: Urbanism, acorduri și avize 

conforme, conform precizărilor din capitolul 6, secțiunea A Piese scrise, 

din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016 completat cu 

informațiile aplicabile din capitolul 7, secțiunea A Piese scrise, din cadrul 

Anexei 5 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, la HG 

907/2016), fiind prezentate următoarele documente: 

o Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres 

prevăzute de lege? 

o Pentru proiectele care care în conformitate cu etapa de 

evaluare iniţială efectuată de către autoritatea competentă 

pentru protecţia mediului vor face obiectul procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului: Actul administrativ al 

autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea 
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de integrare a prevederilor acordului de mediu în 

documentaţia tehnico-economică? 

o Pentru proiectele care care în conformitate cu etapa de 

evaluare iniţială efectuată de către autoritatea competentă 

pentru protecţia mediului NU vor face obiectul procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului: Punctul de vedere al 

autorităţii competente pentru protecţia mediului? 

o Avize conforme privind asigurarea utilităţilor, obținute până la 

depunerea cererii de finanțare? 

o Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară? 

o Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de 

specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona 

soluţiile tehnice? 

10.  Sunt prezentate informatii referitoare la: 

c) implementarea investitiei, conform precizărilor din capitolul 7, 

secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de 

Fezabilitate la HG 907/2016, având detaliate: 

- informații despre entitatea responsabila cu 

implementarea investitiei? 

- strategia de implementare, cuprinzând: durata de 

implementare a obiectivului de investiţii (în luni 

calendaristice), durata de execuţie, graficul de 

implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, 

resurse necesare? 

- strategia de exploatare/operare și întreținere? 

- recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si 

instituționale? 

d) concluzii și recomandări, conform precizărilor din capitolul 8, 

sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de 

Fezabilitate la HG 907/2016? 

    

11.  Devizul General este elaborat conform legislației în vigoare: HG 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, sectiunea a 5-a Devizul general și 

devizul pe obiect, inclusiv conform Metodologiei prezentate în Anexa 6 

la HG 907/2016: 

- respecta modelul cadru prezentat în anexa 7 la HG 907/2016?  

- conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în SF? 

    

12.  Devizele pe Obiect sunt întocmite conform pe modelul din anexa 8 la 

HG 907/2016? 

    

13.  Există piesele desenate, prezentate la scara relevanta în raport cu 

caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de 

investiți și pentru toate specialitățile? 
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14.  Există planşele mentionate la sectiunea B Piese desenate, din cadrul 

Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016: 

- plan de amplasare în zonă? 

- plan de situatie? 

- planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură 

cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, 

volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri 

specifice, după caz? 

- planuri generale, profile longitudinale şi transversale 

caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz? 

    

15.  Există planşele relevante, referitoare la constructia existentă, 

mentionate la sectiunea B Piese desenate, din cadrul Anexei 5 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, la HG 907/2016: 

- plan de amplasare în zonă? 

- plan de situaţie? 

- releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, 

secţiuni, faţade, cotate? 

- planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe 

monumente istorice şi în zonele de protecţie aferente? 

    

16.  Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata 

și prezintă un cartuş care conține informațiile solicitate conform 

prevederilor legale? 

    

17.  În cazul în care planșele au fost anexate la cererea de finanțare în format 

scanat, după ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este 

prezentă semnatura și ștampila tuturor persoanelor nominalizate în 

cartuș, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de: 

- proiectantul general /  şeful de proiect  

- arhitect cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de 

inregistrare în tabloul national TNA, conform reglementări OAR  

- proiectantii de specialitate 

- expertul tehnic, unde este cazul 

- șeful de proiect complex, expert/specialist, în cazul 

monumentelor istorice? 

    

18.  Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la 

proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul? 

    

19.  Există o descriere a lucrărilor de organizare de şantier (descriere 

sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare 

cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc)? 

    

20.  Documentația tehnico-economică SF obiectiv mixt anexată la cererea de 

finanțare nu a fost elaborată/  revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 

ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, iar devizul general 

aferent acestuia nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de 

data depunerii cererii de finanțare? 
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21.  Este atașată și asumată Declarația privind asigurarea nivelului de 

calitate corespunzător al documentației tehnico-economice anexată 

proiectului (Anexa III.7 la Ghidul solicitantului) – pentru toți membrii 

Consiliului/Comisiei Tehnico-Economic(e) a (solicitantului)? 

    

22.  (dacă este cazul) S-a depus Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, 
Avizul serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, conform legii, 
pentru blocurile/clădirile clasate ca monument istoric sau aflate într-o 
zonă de protecţie a monumentelor istorice, iar acesta este favorabil 
pentru soluția tehnică propusă în auditul energetic și preluată în 
documentația tehnico-economică? 

  

N/A 

 

II CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE CALITATIVE ALE SF MIXT     

1.  Există o corespondență între obiectele de investiţie (inclusiv tipurile de 

lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul SF și cele descrise 

în cererea de finanțare? 

    

2.  Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: 

arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, 

tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări 

peisagere, design interior, etc., după caz? 

    

3.  Graficul de implementare a obiectivului de investiție: 

- este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare ? 

- este corect estimat ca și perioada de realizare (conform 

tehnologiilor de execuție, etc.)? 

- respectă termenele limită ale programului de finanțare? 

(se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului 

nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare: 

31.dec.2029)  

    

4.  Clădirea nu se află în clasa I de risc seismic în conformitate cu expertiza 
tehnică atașată 
Sau 
 
(dacă este cazul) Pentru clădirile care sunt aflate în clasa II de risc seismic 
în conformitate cu raportul de expertiză tehnică, sunt propuse lucrări de 
consolidare astfel încât la finalizarea implementării proiectului clădirea 
va fi încadrată cel puțin în clasa III de risc seismic, iar soluția tehnică 
propusă în expertiza tehnică este preluată în SF mixt. 

  

N/A 

 

5.  Din informațiile existente în cadrul documentației care vizează dreptul 

solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse, rezultă că 

dreptul în cauză este acoperitor fata de intervențiile propuse a fi 

realizate prin proiect? 

    

6.  Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare 

fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate 

specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile 

recomandate prin acestea ? 

Lucrările de intervenție propuse la construcțiile existente s-au elaborat 

pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, și (după caz) a 
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auditului energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de 

către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic? 

7.  Proiectul în faza  SF cu elemente de DALI a fost verificat în conformitate 

cu Hotărârea 742/2018 Regulamentul de verificare și expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, 

art.7c, de către verificator tehnic atestat în domeniul/domeniile și/sau 

subdomeniului/subdomeniile de construcții și/sau 

specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor? 

    

8.  Proiectul respectă prevederile din:     

1. Certificatul de urbanism anexat?     

2. Studiul topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară? 

    

3. Extrasul de carte funciară, după caz?     

4. Avizele conforme, privind asigurarea utilităţilor?     

5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului, măsurile de diminuare a impactului, măsurile de 

compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului 

de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică ? 

    

6. Avizele, acordurile şi studiile specifice obținute/efectuate până 

la data depunerii cererii de finanțare, după caz, care pot 

condiţiona soluţiile tehnice? 

    

9.  Informațiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?     

10.  Există corelare între Devizul general și Devizele pe obiecte?     

11.  Este atașată Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului/Clasarea notificării, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul), în conformitate 
cu legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi 
modificările ulterioare,  
Sau 
Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea 
impactului asupra mediului (pentru proiectele de investiţii pentru care 
execuţia de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod 
fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare)? 
! Nu se acceptă Decizia inițială de încadrare a proiectului în procedura 
de evaluare a impactului asupra mediului sau alte decizii intermediare 
din cadrul procesului de evaluare. 
(a se vedea condițiile din Ghidul solicitantului, Capitolul 7.4 – Anexe și 
documente obligatorii la depunerea cererii) 

   

În cadrul 

acestui 

apel de 

proiecte 

nu se 

acceptă 

investiții 

demarate. 

12.  Documentația tehnică-economică, coroborată cu informațiile 
menționate în cererea de finanțare, respectă condițiile menționate în 
ghidul solicitantului în ceea ce privește respectarea principiilor privind 
imunizarea la schimbări climatice și obiectivele de mediu (DNSH) 
menționate în secțiunea 3.16 din ghidul solicitantului,  
iar din informațiile cuprinse în Decizia etapei de încadrare a proiectului 
în procedura de evaluare a impactului asupra mediului/Clasarea 
notificării/Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind 
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evaluarea impactului asupra mediului depusă de solicitant rezultă că nu 
sunt încălcate condițiile menționate în secțiunea 3.16? 

 

Se vor solicita clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă, însă, dacă în urma răspunsului la clarificări, 

evaluatorul va bifa cu NU la criteriile 3, 8, 11, 12, 13 și 20 de la Secțiunea I, respectiv 1, 6, 7, 8, 10, 11 și 12 de 

la Secțiunea II, proiectul va fi respins prin acordarea de “0” puncte în Grila ETF la subcriteriile aplicabile care 

vizează calitatea și coerența documentației tehnico-economice (a se vedea subcriteriile din Secțiunea II a 

Grilei ETF). 

În cazul celorlalte criterii se vor solicita clarificări până când Documentația tehnică este la un nivel ce 

întrunește condițiile adecvate de calitate și toate criteriile vor fi bifate cu DA.  

Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare 

și a răspunsurilor la clarificări. 


